

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i wymiana prądnicy MJB355MB4 do układu kogeneracji gazowej”

Zestaw (2)

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy i wykonania prądnicy stanowiącej przedmiot zamówienia „Dostawa i wymiana prądnicy MJB355MB4 do układu kogeneracji gazowej” z 8 do 12 tygodni od podpisania umowy, z uwagi na znacznie dłuższy niż podany w postępowaniu przetargowym termin oczekiwania na dostawę prądnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w **pkt III i IV SIWZ** wydłużając dopuszczalny termin dostawy i wymiany prądnicy z 8 do 12 tygodni od podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w paragrafie 2 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od podpisania Umowy.”

na zapis o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni od podpisania Umowy.”