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Olsztyn, dn. 26.03.2019r. 

ZESTAW (42) 

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP 

 

Dotyczy: postępowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie 

wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów 

inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą” 

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając 

na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje: 

 

Pytanie nr 1  

Decyzja zmieniająca Decyzję Środowiskową 

• W naszym piśmie z dnia 21/01/2019 wnosiliśmy o zmianę Decyzji Środowiskowej tak aby moc 

agregatu Diesel wynosiła 2,5 MWe. Jednocześnie wskazaliśmy jednak, iż agregat o takiej mocy 

wymaga komina o wysokości „h” 10,0 m i średnicy „d” 550 mm. Ta część naszego wniosku została 

jednak przez Zamawiającego pominięta we wniosku o zmianę Decyzji Środowiskowej a w 

konsekwencji została ona zmieniona jedynie częściowo tj. w zakresie wprowadzenia mocy agregatu 

Diesel 2,5 MWe. Nie zmieniono natomiast wymagań co do wysokości i średnicy komina. Brak 

wprowadzenia tej zmiany do Decyzji Środowiskowej powoduje, iż nie jest możliwe spełnienie jej 

wymagań przez wykonawców ponieważ Agregat o mocy 2,5 MWe nie może funkcjonować z 

kominem o parametrach wysokość „h” 5,0 m i średnica „d” 125 mm . Wynika to z wyliczeń bilansu 

przepływu spalin (prędkość spalin jest proporcjonalna do mocy) i z technicznego punktu widzenia jest 

po prostu nie wykonalne. Żaden wykonawca nie jest w stanie dostarczyć technologii spełniającej te 

wymagania co zostało potwierdzone przez wiodących dostawców takich urządzeń na rynku: 

Caterpillar, CAGEN, Delta Power. 

• Planowany rezerwowy agregat o mocy 2,5 MW, który odpowiada potrzebom ITPO i KS ma 

wielokrotnie większe zużycie paliwa niż ten wymieniony w pierwotnej Decyzji Środowiskowej. W 

związku z tym ten agregat generuje wielokrotnie większa ilość gazów wydechowych/spalin. Wymiary 

komina/wydechu spalin muszą być więc dopasowane do mocy samego agregatu. W związku z tym 

średnica jak również długość komina musi być dopasowana do warunków ciśnieniowych jakie 

generuje jednostka. Im większa ilość gazów wylotowych jest wydmuchiwanych tym większe ciśnienie 

powstaje w układzie w związku z tym jeśli możliwość opróżnienia komór spalania jest ograniczona, 
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dyspozycyjna moc jednostki również ulega zmniejszeniu. Innymi słowy ciśnienie zwrotne gazów 

wylotowych nie pozwala agregatowi osiągnąć nominalnej mocy, konieczny jest większy komin aby 

odprowadzić spaliny. 

• Wskazujemy również, iż zgodnie z Tomem I Projektu Budowlanego - Plan Zagospodarowania 

Terenu - część elektryczna i AKPiA, moc agregatu określona jest jako 1500 kVA czyli 1,3 MWe a zatem 

jest niezgodna ze zmienioną Decyzję Środowiskową. 

• Z uwagi na fakt, iż powyższe parametry zostały błędnie określone przez Zamawiającego we wniosku 

o wydanie Decyzji Środowiskowej konieczne będzie dokonanie ponownej zmiany Decyzji 

Środowiskowej tak by Przedsięwzięcie w ogóle mogło zostać zrealizowane. Bez takiej zmiany nie 

będzie technicznie możliwe spełnienie wymagań Decyzji Środowiskowej. 

• Mając na uwadze powyższe wykonawca wskazuje, iż analizowany błąd w Decyzji Środowiskowej 

został przez niego wykryty i wskazany Zamawiającemu przed złożeniem ofert. Wykonawca nie ponosi 

za niego odpowiedzialności ponieważ nie miał wpływu na treść Decyzji Środowiskowej a pomimo 

wysłanej do Zamawiającego prośby o dokonanie zmiany parametrów komina zmiana ta nie została 

przez Zamawiającego zawnioskowana. W konsekwencji na gruncie Umowy o PPP to Podmiot 

Publiczny powinien ponosić ryzyko dokonania stosownej zmiany Decyzji Środowiskowej jak również 

powinien być odpowiedzialny za to, iż decyzja ta zgodna jest z Pozwoleniem na Budowę (tj. z jego 

obecną treścią). Dlatego też uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany Umowy o PPP poprzez 

wprowadzenie uprawnienia Partnera Prywatnego do żądania zmiany terminów umownych i/lub 

zwiększenia KB,of, KBKS,of, KF,of, KFKS,of, KOP,of lub KOPKS,of wskazanych w Ofercie jeżeli realizacja 

Przedsięwzięcia opóźni się ze względu na nieprzewidywalny dodatkowy termin a Parter Prywatny 

poniesie dodatkowe koszty z uwagi na konieczność dokonania zmiany Decyzji Środowiskowej w 

zakresie ww. parametrów komina oraz z uwagi na jej niezgodność z Pozwoleniem na Budowę. Brak 

wprowadzenia takich regulacji stanowić będzie dla Partnera Prywatnego istotne ryzyko, które może 

spowodować brak złożenia oferty. 

• Ponadto w związku z dokonaną zmianą Decyzji Środowiskowej prosimy o przekazanie kopii decyzji 

zmieniającej Decyzję Środowiskową z pieczątką potwierdzającą jej ostateczność oraz dostosowanie 

definicji Decyzji Środowiskowej, tak aby uwzględniała decyzję zmieniającą Decyzję Środowiskową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pismo Wykonawcy z dnia 21.01.2019 wpłynęło do Zamawiającego po dacie 

złożenia wniosku o zmianę decyzji środowiskowej (wniosek złożony w dniu 14.01.2019), w związku z 

czym wnioskowane przez Wykonawcę sugestie i postulaty nie mogły zostać uwzględnione w decyzji 

zmieniającej.  

Zamawiający wyjaśnia również, iż uzyskał informacje, z których wynika że dostawcy  wskazani przez 

Wykonawcę nie potwierdzają postulowanych przez Wykonawcę parametrów emitora.  

Dobór mocy agregatu rezerwowego stanowi element optymalizacji Instalacji przez Partnera 

Prywatnego. Moc 2,5 MWe wskazana w zmienionej decyzji środowiskowej stanowi maksymalną moc 

na jaką udzielono pozwolenia. Parametry emitora zostaną określone na podstawie wybranego 

urządzenia (m.in. moc), a jego parametry uszczegółowione na etapie wydawania pozwolenia 

zintegrowanego dla Instalacji.  
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Zamawiający wyjaśnia, że Projekt budowlany dotyczy elementów określonych i wymaganych w 

ustawie Prawo budowlane, które nie reguluje parametrów technicznych zastosowanych urządzeń i 

instalacji, w tym zakresie. Dobierane są one według analiz technicznych i potrzeb przedsięwzięcia. W 

związku z tym wskazanie w Projekcie Budowlanym mocy mniejszej agregatu niż w zmienionej decyzji 

środowiskowej nie stanowi niezgodności.  

Dodatkowo przypominamy, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykorzystania Projektu 

Budowlanego przygotowanego przez Zamawiającego i może przygotować Projekt Budowlany we 

własnym zakresie. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany projektu Umowy o PPP, w 

tym zakresie. 

Niemniej jednak, w przypadku gdyby w toku realizacji Umowy konieczna okazała się zmiana 

parametrów komina w związku z mocą agregatu określoną w decyzji środowiskowej, Zamawiający 

będzie ponosić ryzyko dokonania stosownej zmiany decyzji środowiskowej w celu zapewnienia 

zgodności w tym zakresie. 

Ponadto, w załączeniu Zamawiający przekazuje kopię decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 26 lutego 

2019 r. Nr SD 6220.4.2019.MJ zmieniającej decyzję środowiskową, ze stwierdzeniem ostateczności. 

 

 

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 15 w Zestawie (25) 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 15 z zestawu 25, Zamawiający przekazuje 

niniejszym stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.03.2019 r, potwierdzające, że 

rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, dotyczącego zasad konkurencyjności nie stosuje się do zamówień udzielanych przez 

beneficjentów wybranych w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 


