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ZESTAW (7) 

 

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ i Umowy o PPP 

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający  udziela wyjaśnień    w zakresie  SIWZ i  Umowy o PPP  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr  MPEC/PE-EZ/55/18   pn. 

„Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz  

z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów 

inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”: 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając 

na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy pkt 3.1.2 Umowy o PPP 

Zgodnie z treścią punktu 3.1.2 Umowy o PPP zarówno termin ukończenia budowy Kotłowni 

Szczytowej, jak i ITPO (odpowiednio 18 i 36 miesięcy) liczony jest od dnia uzyskania przymiotu 

ostateczności przez decyzję o przeniesieniu Pozwolenia na Budowę na Partnera Prywatnego 

Partner Prywatny nie może jednak rozpocząć budowy bez zabezpieczenia Finansowania całego 

Przedsięwzięcia tj. przed dokonaniem Zamknięcia Finansowego i zawarciem transakcji 

zabezpieczających. Z kolei zgodnie z pkt 7.2.1 Umowy o PPP na Zamknięcie Finansowe Partner 

Prywatny ma 4 miesiące liczone od dnia zawarcia Umowy o PPP. 

Aby zatem rozpocząć i następnie prowadzić Roboty Budowlane Partner Prywatny musi: i) zapewnić 

Finansowe Przedsięwzięcia (do czego konieczne jest Zamknięcie Finansowe a następnie 

przeprowadzenie transakcji zabezpieczających w zakresie FOREX i WIBOR) oraz ii) posiadać 

ostateczne Pozwolenie na Budowę. W konsekwencji terminy wskazane w pkt 3.1.2 Umowy o PPP (tj. 

na przekazanie Instalacji do użytkownika) powinny rozpoczynać swój bieg od dnia: 

a) uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o przeniesieniu Pozwolenia na Budowę lub 

b) Zamknięcia Finansowego i zawarcia transakcji zabezpieczających w zakresie FOREX i WIBOR, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń wystąpi później. 
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Niezależnie od powyższego, za niedopuszczalne należy uznać ograniczenie Okresu Budowy Kotłowni 

Szczytowej ścisłą datą dzienną (01.08.2020 roku zgodnie  z obecną treścią pkt 3.1.2 Umowy o PPP). 

Terminy przewidziane w Umowie o PPP powinny być formułowane jako określony czas (np. określony 

miesiącami) liczony od pewnej daty/ określonego zdarzenia, nie zaś narzucane jako data dzienna. 

Partner Prywatny nie może zostać zobowiązany do zakończenia Okresu Budowy do konkretnej daty, 

ponieważ nie jest w stanie przewidzieć, kiedy będzie mógł rozpocząć Roboty Budowlane. Już sama 

data zawarcia Umowy o PPP uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, nie wspominając już 

o możliwych opóźnieniach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych Pozwoleń (termin uzyskania 

Pozwoleń – co oczywiste – w znacznej mierze zależy od szybkości działania organów administracji 

oraz kwestii wniesienia ewentualnych odwołań lub skarg). 

Zgodnie z Umową o PPP, budowa Kotłowni Szczytowej może rozpocząć się po uzyskaniu przymiotu 

ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę, które to pozwolenie ma uzyskać 

Zamawiający (na co Partner Prywatny nie ma żadnego wpływu). Przewidziana przez Zamawiającego 

konstrukcja liczenia przedmiotowego terminu (18 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu 

ostateczności przez ww. decyzję jednak nie później niż do dnia 1.08.2020 r.) uniemożliwia 

Wykonawcom jakiekolwiek oszacowanie oferty w tym zakresie (składając ofertę w postępowaniu 

Wykonawcy nie wiedzieliby, jakim konkretnie czasem dysponowaliby na przeprowadzenie budowy 

Kotłowni Szczytowej). W konsekwencji złożenie ofert przez Wykonawców przy utrzymaniu tego 

terminu nie będzie możliwe. 

Data dzienna (nota bene w niektórych zapisach SIWZ odmienna od daty wynikającej z pkt 3.2.1.1 

Umowy o PPP – tj. 30.09.2020) została zawarta także w załącznikach do Umowy o PPP, które 

wymagają odpowiedniej zmiany (Załącznik XI A.I.1 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

INSTALACJI, pkt 1.2 Kotłownia Szczytowa, Załącznik XI pkt 2.5, Pkt 1.6 Harmonogramu Realizacji 

Instalacji, Załącznik EC A.II.9 WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO, WZÓR 

HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ). 

Pytanie nr 2 

Dotyczy sposobu liczenia terminu na przekazanie Instalacji do użytkowania i zakończenia Okresu 

Budowy w Umowie o PPP 

1. Partner Prywatny jest w stanie wybudować ITPO w terminie 30 miesięcy, a Kotłownię Szczytową w 

terminie 18 miesięcy. 

2. Powyższe terminy powinny biec od dnia zawarcia transakcji zabezpieczających (WIBOR/Forex) 

przez Partnera Prywatnego, z tym że transakcje te powinny zostać zawarte w ciągu 2 miesięcy od 

Zamknięcia Finansowego. W konsekwencji harmonogram działań podjętych przez Strony powinien 

przedstawiać się następująco (przy założeniu, iż utrzymane zostanie wymaganie złożenia z ofertą 

wiążących listów wsparcia Banków i Podmiotów Finansujących, a co za tym idzie termin złożenia 

oferty zostanie odpowiednio przedłużony): 

a) zawarcie Umowy PPP; 
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b) uzyskanie przymiotu ostateczności decyzji o przeniesieniu Pozwolenia na Budowę na Partnera 

Prywatnego - jeśli Pozwolenie na Budowę stało się ostateczne przed zawarciem Umowy o PPP to jego 

przeniesienie nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy o PPP; 

c) Zamknięcie Finansowe - 4 miesiące od zawarcia Umowy o PPP (utrzymanie tego terminu jest 

konieczne ponieważ ewentualne podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym będzie 

czasochłonne, z uwagi na fakt, iż będzie to odrębna umowa kredytowa oparta o standard tego 

banku); 

d) zawarcie transakcji zabezpieczających - 2 miesiące od Zamknięcia Finansowego; 

e) przeniesienie własności Nieruchomości - 14 dni od zawarcia transakcji zabezpieczających (przy 

założeniu, że Pozwolenie na Budowę zostało do tego czasu przeniesione na Partnera Prywatnego); 

f) rozpoczęcie Robót Budowlanych - 1 miesiąc od zawarcia transakcji zabezpieczających (przy 

założeniu, że Pozwolenie na Budowę zostało do tego czasu przeniesione na Partnera Prywatnego). 

Jak wynika z powyższego Partner Prywatny może rozpocząć ponoszenie wydatków związanych z 

nabyciem Nieruchomości oraz realizacją Robót Budowlanych po wystąpieniu trzech następujących 

zdarzeń (i) uzyskanie ostatecznej decyzji o przeniesieniu na Partnera Prywatnego Pozwolenia na 

Budowę (ii) Zamknięcie Finansowe (iii) zawarcie transakcji zabezpieczających. 

Pytanie nr 3   

Dotyczy pkt 3.1.2.1 Umowy o PPP 

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o usunięcie daty granicznej 1.08.2020 i pozostawienie jedynie 18-

miesięcznego okresu dla przekazania Kotłowni Szczytowej od momentu uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę oraz terenu pod inwestycję przez SPV. Wprowadzenie daty granicznej może 

spowodować ponoszenie odpowiedzialności (również finansowej z powodu kar umownych) przez 

Partnera Prywatnego na którą ten nie będzie miał wpływu np. w sytuacji przedłużenia się terminu 

uzyskania i przeniesienia pozwolenia na budowę, bez którego Wykonawca nie może rozpocząć prac. 

Pytanie nr 4  

Dotyczy pkt. 1.2 Załącznika XI EC.A.I.1 do Umowy o PPP i pkt. 5.6. Załącznika XI do Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt. 1.2 Załącznika XI EC.A.I.1 do Umowy o PPP i pkt. 5.6. Załącznika XI rozumiemy, że 

ostateczny termin zakończenia Okresu Budowy Kotłowni Szczytowej nie może nastąpić później niż 

30.09.2020 r. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie tego terminu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 

Zamawiający informuje, iż postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez: 

1) zmianę projektu Umowy o PPP poprzez nadanie pkt. 3.1.2 projektu Umowy następującego 

brzmienia: 

„3.1.2. Przekazanie do użytkowania i zakończenie Okresu Budowy nastąpi nie później niż: 

3.1.2.1. w zakresie Kotłowni Szczytowej i Instalacji Przyłączeniowych niezbędnych do jej 

eksploatacji – w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia: 

3.1.2.1.1. uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o przeniesieniu z 

Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego uzyskanego przez Podmiot 

Publiczny Pozwolenia na Budowę, zgodnie z pkt. 2.3.1 Umowy albo 

3.1.2.1.2. Zamknięcia Finansowego, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później („Planowana Data 

Podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej”); 

3.1.2.2. w zakresie ITPO i Instalacji Przyłączeniowych niezbędnych do eksploatacji ITPO oraz 

pozostałych elementów Instalacji, nieobjętych zakresem odbioru dla Kotłowni Szczytowej – w 

terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy [termin zostanie dostosowany do treści Oferty w 

przypadku, gdy w Ofercie Partnera Prywatnego zostanie wskazany krótszy termin] od dnia: 

3.1.2.2.1.  uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o przeniesieniu z 

Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego uzyskanego przez Podmiot 

Publiczny Pozwolenia na Budowę zgodnie z pkt. 2.3.1 Umowy albo   

3.1.2.2.2. Zamknięcia Finansowego, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później („Planowana Data 

Podpisania Protokołu Zakończenia Okresu Budowy”);” 

2) zmianę projektu Umowy o PPP poprzez nadanie pkt. 7.2.1 projektu Umowy o PPP 

następującego brzmienia: 

„7.2.1. Partner Prywatny jest zobowiązany do dokonania Zamknięcia Finansowego. 

Zamknięcie Finansowe nastąpi nie później niż w terminie: 

7.2.1.1. 4 (czterech) miesięcy od dnia podpisania Umowy albo  
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7.2.1.2. 2 (dwóch) miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o 

przeniesieniu z Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego uzyskanego przez 

Podmiot Publiczny Pozwolenia na Budowę, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później.” 

3) zmianę brzmienia Załącznika XI EC A.1.1 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

INSTALACJI, pkt 1.2 Kotłownia Szczytowa poprzez wykreślenie daty dziennej w ostatnim 

zdaniu, które otrzymuje brzmienie: 

„Kompletna Kotłownia Szczytowa wraz z gospodarkami gazem ziemnym, lekkim olejem 

opałowym, przyłączem do sieci ciepłowniczej układem zasilania w energię elektryczną 

umożliwi produkcję ciepła w miejsce wyłączonej EC Michelin” 

4) zmianę brzmienia Załącznika EC A.II.9 WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-

FINANSOWEGO ITPO, WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTŁOWNI 

SZCZYTOWEJ) poprzez dokonanie następujących zmian:  

a) we Wzorze Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego KS w wierszu piątym (Planowana 
Data Podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej) nadanie zapisowi nowego 
następującego brzmienia:  

„….r., jednak nie później niż w terminie 18 (osiemnaście) miesięcy od dnia: 

 uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o przeniesieniu z Podmiotu 
Publicznego na Partnera Prywatnego uzyskanego przez Podmiot Publiczny 
Pozwolenia na Budowę, zgodnie z pkt. 2.3.1 Umowy albo   

 Zamknięcia Finansowego, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później.” 

b) we Wzorze Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ITPO w wierszu szóstym (Planowana 

Data Podpisania Protokołu Zakończenia Okresu Budowy) nadanie zapisowi nowego 

następującego brzmienia:  

„….r., jednak nie później niż w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy [termin zostanie 

dostosowany do treści Oferty w przypadku, gdy w Ofercie Partnera Prywatnego zostanie 

wskazany krótszy termin] od dnia: 

 uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję o przeniesieniu z Podmiotu 

Publicznego na Partnera Prywatnego uzyskanego przez Podmiot Publiczny 

Pozwolenia na Budowę, zgodnie z pkt. 2.3.1 Umowy albo 

 Zamknięcia Finansowego, 

w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później.” 
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Zamawiający wskazuje jednocześnie, że brak jest podstaw do zmiany załącznika EC. A. II.10 Wzór 

Harmonogramu Realizacji Instalacji, ponieważ nie zawiera on odniesienia do dat dziennych ani do 

Zamknięcia Finansowania. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy pkt 1.6.1.5 Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt 1.6.1.5 Umowy o PPP Zamawiający wymaga aby Partner Prywatny prowadził rejestr 

wszystkich podwykonawców stanowiącego rejestr umów zawartych podwykonawcami i 

dostawcami.” Rozumiemy, że regulacja ta wprowadzona została omyłkowo ponieważ z praktycznego 

punktu widzenia nie jest ona korzystna ani dla Podmiotu Publicznego ani dla Partnera Prywatnego. 

Wynika to z faktu, iż Partner Prywatny zapewne będzie korzystał z kilkuset podwykonawców i 

dostawców a niektóre umowy będą o bardzo niskiej wartości np. 100 PLN. Zakładamy, iż Podmiot 

Publiczny nie jest zainteresowany weryfikacją takich umów dlatego też prosimy o wprowadzenie 

ograniczenia kwotowego w zakresie analizowanego obowiązku do umów o wartości 50.000 PLN. 

Zwracamy również uwagę, iż Umowa o PPP nie zawiera definicji pojęcia ‘podwykonawca’ dlatego nie 

jest jasne czy rejestr ma obejmować tylko bezpośrednich podwykonawców czy również 

podwykonawców podwykonawców (a jeśli tak to do którego stopnia). Z uwagi n fakt, iż wiele umów 

Partner Prywatny będzie podpisywać w języku angielskim, rozumiemy iż w rejestrze można 

zamieszczać wersje angielskie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 1.6.1.5 projektu Umowy o 

PPP następującego brzmienia: 

„1.6.1.5 Partner Prywatny jest zobowiązany do prowadzenia rejestru Podwykonawców i Dostawców, 

stanowiącego rejestr umów zawartych z podwykonawcami i dostawcami, który będzie 

zawierał nazwę Podwykonawcy/Dostawcy, dane rejestrowe, zakres powierzonych Prac, 

dostaw i usług, datę rozpoczęcia i zakończenia Prac powierzonych Podwykonawcy, dostaw 

lub usług zleconych Dostawcy oraz ewentualne uwagi, z zastrzeżeniem, iż rejestr dotyczy 

umów o wartości równej lub wyższej niż 50.000 zł. (lub równowartości według średniego 

kursu NBP z dnia zawarcia umowy). Rejestr Podwykonawców i Dostawców będzie 

prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany Podmiotowi Publicznemu na każde 

żądanie. Rejestr prowadzony jest w języku polskim. W rejestrze mogą zostać umieszczone 

umowy zawierane w języku innym niż polski, o ile umowa z Podwykonawcą lub Dostawcą jest 

zawarta w innym języku.” 

Ponadto Zamawiający wprowadza w Załączniku I do projektu Umowy o PPP Definicje dwie nowe 

definicje o treści: 
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„Dostawca - oznacza producenta, wytwórcę, dystrybutora, sprzedawcę, lub inną osobę lub podmiot 

dostarczający Urządzenia, narzędzia, Materiały Budowlane lub inne materiały, potrzebne do 

wykonania jakiejkolwiek części Prac, którego wiąże z Wykonawcą umowa dostawy lub inna umowa o 

takim samym skutku”; 

„Podwykonawca - oznacza podmiot wykonujący jakąkolwiek część Prac, którego łączy z Wykonawcą 

umowa o podwykonawstwo lub inna umowa o takim samym lub podobnym skutku;  

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy pkt 1.6.1.11 Umowy o PPP 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z definicją podwykonawca jest Osobą Trzecią, prosimy o odpowiednią 

korektę pkt 1.6.1.11 Umowy o PPP celem uniknięcia wątpliwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 1.6.1.11 Umowy o PPP 

następującego brzmienia: 

„Partner Prywatny niezwłocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o każdym związanym z realizacją 

Umowy sporze sądowym z jakąkolwiek Osobą Trzecią, w tym z Podwykonawcą lub Dostawcą.” 

Pytanie nr 7 

Dotyczy pkt 1.6.1.12 Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt 1.6.1.12 Umowy o PPP:  

„W przypadkach, w których przejęcie przez Podmiot Publiczny praw i obowiązków z umów zawartych 

przez Partnera Prywatnego z jego podwykonawcami będzie obligatoryjne z uwagi na wymogi 

Przepisów Prawa, Partner Prywatny zobowiązuje się zwolnić Podmiot Publiczny z konieczności 

poniesienia kosztów i wydatków związanych z rozwiązaniem umów z podwykonawcami, z których 

praw i obowiązków Podmiot Publiczny nie wyrazi woli przejęcia.” 

Przede wszystkim prosimy o wyjaśnienie o jakie sytuacje chodzi Zamawiającemu tj. kiedy przejęcie 

ww. umów będzie obligatoryjne? 

Po drugie jeśli zaistnieje taka sytuacja, nie jest jasne dlaczego Podmiot Publiczny miałby nie ponieść 

kosztów związanych z rozwiązaniem umów z podwykonawcami. Rozumiemy, że Podmiot Publiczny 

nie będzie mógł „nie wyrazić woli” przejęcia takich umów skoro Przepisy Prawa będą go do tego 

zobowiązywać. W konsekwencji Partner Prywatny nie może ponosić negatywnych konsekwencji 

zaistnienia takiej sytuacji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez usunięcie pkt. 1.6.1.12 Umowy o PPP 

zdanie drugie. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy pkt 1.6.2 Umowy o PPP 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza, użyte w pkt 1.6.2 Umowy o PPP stwierdzenie: 

„W przypadku powierzenia przez Partnera Prywatnego wykonania całości lub części zadań w zakresie 

Prac projektowych i Robót Budowlanych dodatkowo, ponad wymogi określone w pkt. 1.6.1 Partner 

Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność wobec Podmiotu Publicznego za całość prac (…).” 

Nie jest jasne o jakich dodatkowych wymogach jest mowa w powyższym punkcie, szczególnie w 

kontekście regulacji zawartej w pkt 1.6.1.1 Umowy o PPP, zgodnie z którym Partner Prywatny w pełni 

odpowiada za czynności powierzone podwykonawcom i dostawcom. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż w pkt. 1.6.1 projektu Umowy o PPP opisano odpowiedzialność Partnera 

Prywatnego związaną z powierzeniem czynności podwykonawcom i dostawcom, zaś w pkt. 1.6.2 

projektu Umowy o PPP znajduje się dodatkowe podkreślenie ogólnej odpowiedzialności Partnera 

Prywatnego za całość Prac. 

Zamawiający informuje ponadto, iż dokonuje zmiany brzmienia pkt. 1.6.2 projektu Umowy o PPP 

na następujące brzmienie: 

„1.6.2. W przypadku powierzenia przez Partnera Prywatnego wykonania całości lub części zadań w 

zakresie Prac projektowych lub Robót Budowlanych Partner Prywatny ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Podmiotu Publicznego za całość Prac i będzie posiadał pełną 

wiedzę na ich temat, niezależnie od tego czy te Prace będzie wykonywał sam, czy też będą 

one wykonywane przez osoby trzecie (np. przez Podwykonawców lub Dostawców) i czy 

Prace będą wykonywane na Terenie Budowy czy poza nim. Wszelkie Prace, które tego 

wymagają zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

wymagane zgodnie z Przepisami Prawa.” 
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Pytanie nr 9 

Dotyczy pkt 1.6.5.1 Umowy o PPP 

Z uwagi na fakt, iż nie jest jasne jakie są konsekwencje braku realizacji ze strony Podmiotu 

Publicznego w terminie wskazanym w pkt 1.6.5.1 Umowy o PPP prosimy o dodanie do analizowanego 

punktu następującego zdania: 

„Brak reakcji Podmiotu Publicznego w powyższym terminie oznacza zgodę na zmianę 

podwykonawcy. Podmiot Publiczny nie może odmówić zgody jeśli nowy podwykonawca spełnia na 

dzień dokonywania zmiany warunki udziału w Postępowaniu określone w SIWZ.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dopisanie w pkt. 1.6.5.2 Umowy o PPP na 

końcu następującego zdania: 

„Brak reakcji Podmiotu Publicznego w powyższym terminie oznacza zgodę na zmianę Podwykonawcy. 

Podmiot Publiczny nie może odmówić zgody jeśli nowy Podwykonawca spełnia na dzień dokonywania 

zmiany warunki udziału w Postępowaniu określone w SIWZ i nie zachodzą wobec Podwykonawcy 

podstawy wykluczenia.” 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy pkt. 3.2.1. Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt. 3.2.1. Umowy o PPP, Projekt Budowalny zostanie udostępniony Partnerowi 

Prywatnemu niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Czy zamawiający dopuszcza możliwość 

udostępnienia Projektu Budowlanego oferentom na etapie przygotowywania ofert? 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy pkt 3.2.1 Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt 3.2.1 Umowy o PPP, projekt Budowlany zostanie udostępniony Partnerowi 

Prywatnemu po podpisaniu Umowy o PPP. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Projektu 

Budowlanego niezwłocznie po jego opracowaniu przez Zamawiającego. Projekt Budowlany jest 

bowiem bardzo istotnym elementem wpływającym na cenę jaką zaoferują Wykonawcy w ofertach.  
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Odpowiedź na pytanie nr 10 i nr  11 powyżej: 

Zamawiający informuje, iż Projekt Budowlany zostanie udostępniony wszystkim wykonawcom, którzy 

podpisali klauzulę o poufności zgodnie z wymaganiami SIWZ, niezwłocznie po jego opracowaniu. 

Zgodnie z zakładanym harmonogramem powinno to nastąpić na etapie przygotowania ofert 

(prawdopodobnie w czerwcu - lipcu 2018 r).  

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy Załącznika XI do Umowy o PPP EC.A.II 4 

W umowach dotyczących podłączenia do sieci gazowej pojawiają się daty ich realizacji oraz 

rozpoczęcia odbioru obwarowane karami umownymi (załącznik do PPP EC II 4). Wykonawca prosi o 

potwierdzenie, że to Partner Publiczny będzie odpowiedzialny za niedotrzymanie terminów 

podłączenia oraz odbioru gazu gdyż zostały one wyznaczone wcześniej niż zakończenie budowy Kotła 

Szczytowego (wykonanie podłączenia do końca 2019 oraz odbiór gazu do 1 kwietnia 2020). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż we wrześniu 2017r. podpisał Aneks nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci 

gazowej Nr UP/O-ZDK/85/2016 z dnia 25.02.2016 r., przewidujący zmianę terminu realizacji instalacji 

przyłączanej do sieci gazowej na 22.10.2020 r. i terminu odbioru gazu na 31.12.2020 r.   

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez włączenie w/w Aneksu dokumentacji 

Postępowania jako części Załącznika EC.A.II.4. 

Zamawiający przesyła w/w Aneks w załączeniu do niniejszego zestawu odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy pkt 3.3.1. Umowy o PPP 

Wnioskodawca wnioskuje, że Partner Prywatny zapłaci ustaloną kwotę w wysokości 2,5 mln PLN na 

rzecz Zamawiającego za prawo podłączenia kotła szczytowego i instalacji WtE do sieci ciepłowniczej. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że interpretacja Wykonawcy jest poprawna? W którym miejscu 

znajduje się punkt połączenia? Jeśli na granicy działki – proszę o potwierdzenie, że to Partner 

Prywatny będzie odpowiedzialny za budowę odcinka między wymiennikiem ciepła a granicą działki. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z projektami umów o przyłączenie ITPO i Kotłowni Szczytowej do sieci ciepłowniczej Partner 

Prywatny zapłaci Zamawiającemu opłatę za przyłączenie w łącznej wysokości 2.500.000,- zł netto, na 

podstawie faktury VAT wystawionej w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Kotłowni Szczytowej. Miejscem rozgraniczenia własności miejskiej sieci ciepłowniczej oraz  urządzeń i 

instalacji Partnera Prywatnego  będzie miejsce na rurociągu ciepłowniczym przypadające na granicy 

Nieruchomości (dz. 6/16).  Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za budowę odcinka między 

wymiennikiem ciepła a granicą w/w działki.  

 

Pytanie nr 14  

Dotyczy pkt 3.3.1. Umowy o PPP 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za połączenie obu części infrastruktury 

ciepłowniczej pomiędzy dwoma sekcjami. Jak będzie realizowane połączenie w przypadku innych 

mediów (woda, połączenie elektryczne, połączenie gazowe, linia telefoniczna, etc.)? Która ze stron 

będzie odpowiedzialna za rozmowy z dostawcami mediów – Zamawiający czy też Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż zasadniczo zadaniem Partnera Prywatnego jest wybudowanie 

wszystkiego, co powinno zostać posadowione na terenie Nieruchomości. Zgodnie z projektami 

umów o przyłączenie ITPO i Kotłowni Szczytowej fizycznego połączenia sieci MSC (punkt PW) z 

przyłączem cieplnym oraz odpowiednio Kotłowni Szczytowej i ITPO wraz z niezbędną armaturą 

dokona Partner Prywatny.  

W przypadku innych mediów połączenia obu części infrastruktury będzie realizowane zgodnie z 

zawartymi przez Zamawiającego umowami i porozumieniami w sprawie przyłączeń do sieci 

elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej, załączonymi do Umowy o PPP (załączniki EC A.II 4, EC 

A.II.5, EC.A.II 7), z których prawa i obowiązki będą podlegały przeniesieniu na Partnera Prywatnego w 

trybie wskazanym w Umowie o PPP. Budowa przyłącza kanalizacyjnego została opisana w pkt. 3.3.2 

projektu Umowy o PPP. Połączenie telefoniczne/internetowe leży w całości po stronie Partnera 

Prywatnego. 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy systemu dróg dojazdowych do Instalacji 

Prosimy o uzupełnienie Umowy o PPP o oświadczenie Podmiotu Publicznego, iż system dróg 

dojazdowych do Instalacji umożliwi jej budowę i eksploatację oraz nie są konieczne, żadne ich 
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remonty lub ulepszenia. W przeciwnym razie odpowiedzialność za zaistniałe przeszkody w realizacji 

Umowy o PPP w pełnie ponosić będzie Podmiot Publiczny 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z pkt. 1.3.11.5 projektu Umowy o 

PPP Partner Prywatny oświadcza, iż przeprowadził szczegółowe oględziny Terenu Budowy i terenu 

otaczającego Teren Budowy (w tym dróg dojścia lub dojazdu). Podmiot Publiczny nie ponosi 

odpowiedzialności za stan dróg dojazdowych (dróg publicznych) do Nieruchomości.. Ponadto 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z projektem Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości  

Partner Prywatny będzie zobowiązany do  wykonania na swój koszt i ryzyko asfaltowego utwardzenia 

drogi wewnętrznej i zjazdu z drogi publicznej, po uzyskaniu odpowiednich zgód, decyzji itp. na 

działkach nr 25/3 i 6/3, stanowiących własność Zamawiającego oraz do utrzymywania należytego 

stanu nawierzchni utwardzenia przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP.  

 

Pytanie nr 16  

Dotyczy pkt 3.7 Umowy o PPP 

Zwracamy uwagę, iż Umowa o PPP w ogóle nie powinna regulować zagadnień związanych z 

Kamieniami Milowymi oraz ich odbiorem. Jest to bowiem materia, która powinna być uregulowana 

wyłącznie w umowie EPC zawieranej między Partnerem Prywatnym a wykonawcą Robót 

Budowlanych. Podmiot Publiczny nie powinien w ogóle ingerować w ustalenia Partnera Prywatnego z 

wykonawcą EPC i nie powinien mieć żadnych praw ani obowiązków związanych z odbiorami Kamieni 

Milowych. Podkreślamy, iż dla Podmiotu Publicznego istotna powinna być jedynie kwestia 

ostatecznego odbioru Instalacji a organizacja Robót Budowlanych powinna zostać pozostawiona 

swobodnemu uznaniu Partnera Prywatnego. W konsekwencji prosimy o usunięcie regulacji zawartej 

w pkt 3.7 Umowy o PPP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający jako podmiot publiczny musi 

mieć zapewnioną kontrolę nad postępem Prac mających na celu realizację Instalacji. Kontroli tej służy 

wyznaczenie terminów zakończenie realizacji najważniejszych części KS i ITPO (Kamieni Milowych) 

oraz zapewnienie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu odpowiednich uprawnień do kontroli w 

zakresie postępu realizacji prac i w ramach odbiorów. W przypadku braku właściwego postępu Prac 

Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy o PPP. Bez wyznaczenia Kamieni 

Milowych uprawnienia te byłyby iluzoryczne.  

Zamawiający zwraca również uwagę, iż świadomość postępu Prac i kontrola w zakresie ich postępu 

jest również niezbędna z uwagi na zaangażowanie środków unijnych w realizację Przedsięwzięcia i 

pełne raportowanie związane z przyznaniem, wypłatą i rozliczaniem tych środków.  
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Pytanie nr 17  

Dotyczy pkt 4.1.3. Umowy o PPP 

Zgodnie z pkt 4.1.3 Umowy o PPP odpowiedzialność za wszystkie ryzyka Okresu Eksploatacji (nie 

przypisane wprost Podmiotowi Publicznemu), w tym za ryzyka, które nie zostały zidentyfikowane w 

Umowie o PPP leżą po stronie Partnera Prywatnego. Powyższe jest sprzeczne z podstawowym 

założeniem partnerstwa i uniemożliwia prawidłową kalkulację ceny ofertowej. Taka sama regulacja 

dotycząca Okresu Budowy zawarta została w Załączniku X pkt 1.5 do Umowy o PPP. 

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższych regulacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W projekcie Umowy o PPP precyzyjnie opisano obowiązki 

Zamawiającego, nie sposób jednak równie precyzyjnie opisać obowiązków Partnera Prywatnego, 

których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej Eksploatacji Instalacji, stąd ogólna klauzula w pkt. 

4.1.3 projektu Umowy o PPP. Partner Prywatny jako wyspecjalizowany i profesjonalny podmiot, sam 

jest w stanie najlepiej ocenić, jakie czynności powinien podjąć, aby prawidłowo Eksploatować 

Instalację, a także zapewnić Dyspozycyjność, Dostępność, Gwarancję Produkcji Energii Elektrycznej i 

Ciepła.    

 

Pytanie nr 18  

Dotyczy pkt 5.4.2 Umowy o PPP 

Pkt 5.4.2 Umowy o PPP - proponujemy doprecyzowanie opisu procesu odzysku R1 poprzez dodanie 

odwołania do Załącznika II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 5.4.2  projektu Umowy o 

PPP następującego brzmienia: 

„5.4.2. Partner Prywatny zobowiązany jest do prowadzenia w ITPO procesu Termicznego 

Przekształcania Odpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności energetycznej, 

umożliwiającego co najmniej osiągnięcie określonych w Przepisach Prawa kryteriów, 

pozwalających na zakwalifikowanie tego procesu jako procesu odzysku R1 wg klasyfikacji 

Załącznika II do II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.” 
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Pytanie nr 19  

Dotyczy pkt 7.5.1 Umowy PPP 

Wnioskodawca wnosi o dodanie do punktu 7.5.1 sformułowania „…, która to nie będzie 

bezpodstawnie wstrzymywana. Przeniesienie udziałów pomiędzy jednostkami powiązanymi nie 

będzie wymagało uzyskania zgody Partnera Publicznego, a jedynie przesłanie informacji ze strony 

Partnera Prywatnego.” 

Zapis ten pozwoli na większą swobodę w dysponowaniu udziałami i będzie łatwiejszy do 

zaakceptowania przez banki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zmiany właścicielskie po stronie Podmiotu Prywatnego 

stanowią zdaniem Zamawiającego potencjalne zagrożenie dla realizacji Przedsięwzięcia przede 

wszystkim ze względu na istotne prawdopodobieństwo wystąpienia zmian strategii gospodarczej 

podmiotu wraz ze zmianami w jego strukturze udziałowej. Zamawiający poprzez wskazane 

rozwiązanie umowne stara się zminimalizować to ryzyko, co jest zresztą praktyką spotykaną także w 

innych tego typu inwestycjach.  

Likwidacja wymogu uzyskania zgody Partnera Publicznego na przeniesienie udziałów pomiędzy 

jednostkami powiązanymi skutkowałaby łatwością obejścia całego mechanizmu ochronnego i w 

rezultacie iluzorycznością uprawnienia Zamawiającego. 

Dodanie słów „która to nie będzie bezpodstawnie wstrzymywana” jest zdaniem Zamawiającego 

zbędne wobec obecnej treści pkt 7.5.3.: „Zgoda Podmiotu Publicznego (…) nie zostanie bezzasadnie 

odmówiona ani opóźniona.”  

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy pkt 7.5.2 Umowy o PPP 

Prosimy o wprowadzenie terminu na udzielenie zgody w pkt 7.5.2 Umowy o PPP 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 7.5.2 projektu 

Umowy o PPP następującego brzmienia: 

„7.5.3.. Zgoda Podmiotu Publicznego na zbycie lub obciążenie Udziałów lub na utratę przez …. 

[zostanie uzupełnione o nazwę lub nazwy podmiotów kontrolujących i współkontrolujących 

Partnera Prywatnego według stanu na dzień podpisania Umowy] statusu podmiotu 
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kontrolującego lub współkontrolującego Partnera Prywatnego (bezpośrednio lub pośrednio) 

nie zostanie bezzasadnie odmówiona ani opóźniona. Brak odpowiedzi Podmiotu Publicznego 

na wniosek o udzielenie zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przez Partnera 

Prywatnego z takim wnioskiem jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.” 

 

Pytanie nr 21  

Dotyczy pkt 7.5.4 Umowy o PPP 

Pkt 7.5.4 Umowy o PPP – istnieje ryzyko, że Banki nie wyrażą zgody na to, aby po przejęciu udziałów 

istniały ograniczenia w zakresie ich zbywania tj. konieczność uzyskania zgody Podmiotu Publicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zmiany właścicielskie po stronie Podmiotu Prywatnego 

stanowią zdaniem Zamawiającego potencjalne zagrożenie dla realizacji Przedsięwzięcia przede 

wszystkim ze względu na istotne prawdopodobieństwo wystąpienia zmian strategii gospodarczej 

podmiotu wraz ze zmianami w jego strukturze udziałowej. Zamawiający poprzez wskazane 

rozwiązanie umowne stara się zminimalizować to ryzyko, co jest zresztą praktyką spotykaną także w 

innych tego typu inwestycjach.  

 

Pytanie nr 22  

Dotyczy pkt 8.1.5 Umowy o PPP 

Podmiot Publiczny powinien odpowiadać za terminową wypłatę Dotacji Unijnej Partnerowi 

Prywatnemu dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację pkt 8.1.5 Umowy o PPP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Partner Prywatny zobowiązuje się zapewnić 

finansowanie Przedsięwzięcia, niezależnie od tego, czy Dotacja Unijna zostanie przyznana. Nie jest 

więc zasadne obarczenie Podmiotu Publicznego odpowiedzialnością za konsekwencje opóźnienia 

wypłaty lub niedokonania wypłaty Dotacji Unijnej, która byłaby szersza od standardowej 

odpowiedzialności na zasadzie winy. 
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Pytanie nr 23  

Dotyczy pkt. 8.9. – 8.9.4. Umowy PPP 

Punkt 8.9. – pkt 8.9.4. powinien być odczytywany w związku z treścią pkt 8.5.2. – 8.5.7 umowy PPP, 

zgodnie z którymi Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania 

leżące po jego stronie. Prosimy o doprecyzowanie pkt. 8.9. umowy PPP poprzez dodanie nowego pkt. 

8.9.5. wskazującego, iż zobowiązanie Partnera Prywatnego do zachowania trwałości Projektu, w tym 

osiągnięcia i potwierdzenia tzw. efektu ekologicznego oraz dotrzymania wskaźników rezultatu 

Projektu, dotyczy sytuacji, które nie są związane z działaniami i zaniechaniami leżącymi po stronie 

Podmiotu Publicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż postanawia dokonać zmiany projektu Umowy o PPP poprzez dodanie 

pkt. 8.9.5 o następującym brzmieniu: 

„8.9.5. Odpowiedzialność Partnera Prywatnego za zachowanie trwałości Projektu, w tym osiągnięcie i 

potwierdzenie tzw. efektu ekologicznego oraz dotrzymanie wskaźników rezultatu Projektu, 

nie obejmuje przypadków niezachowania trwałości Projektu z przyczyn, za które Partner 

Prywatny nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z Umową, w szczególności w przypadku 

zawinionego działania lub zaniechania Podmiotu Publicznego, a także w przypadku braku 

zapewnienia przez Zamawiającego dostawy Odpadów do ITPO o masie 100 000 Mg rocznie.” 

 

Pytanie nr 24 

Dotyczy pkt 10.1.5 Umowy o PPP 

Prosimy o zmianę pkt 10.1.5 Umowy o PPP w taki sposób aby ciężar udowodnienia zasadności 

wstrzymania wypłaty wynagrodzenia obciążał Podmiot Publiczny ponieważ to on kwestionuje fakturę 

Partnera Prywatnego. Ponadto Partnerowi Prywatnemu powinny należeć się odsetki, o których 

mowa w tym punkcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 10.1.5 projektu Umowy 

o PPP w całości.   
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Pytanie nr 25 

Dotyczy pkt 10.1.4 i 10.1.5 Umowy o PPP 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tej klauzuli. Prawo do wstrzymania płatności należnego 

wynagrodzenia w przypadku sporów będzie zagrażać płynności finansowej Wykonawcy i w 

krytycznym przypadku, może doprowadzić do jego upadłości. Prowadzenie przez Strony sporu nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku prowadzenia działalności Instalacji, a co za tym idzie, Wykonawca 

powinien w tym okresie otrzymać wynagrodzenie. Brak wynagrodzenia w okresie sporu powodujący 

brak możliwości spłaty przez Wykonawcę finansowania zaciągniętego na potrzeby realizacji 

Przedsięwzięcia będzie również negatywnie ocenione przez instytucje finansujące i wpłynie 

negatywnie na możliwość pozyskania finansowania. Wykonawca postuluje usunięcie prawa do 

wstrzymania płatności wynagrodzenia w przypadku sporu. Prawo potrącenia powinno natomiast 

dotyczyć jedynie kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 10.1.4 projektu Umowy o PPP. Wstrzymanie płatności 

może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach.  

Natomiast pkt. 10.1.5 projektu Umowy o PPP został usunięty w całości.   

 

Pytanie nr 26  

Dotyczy pkt 10.1.7 Umowy o PPP 

Zwracamy uwagę, iż pkt 10.1.7 Umowy o PPP jest sprzeczny z powszechnie stosowanymi zasadami na 

gruncie umów PPP i nie jest dla Partnera Prywatnego akceptowalny. Partner Prywatny nie może 

pozostawać w niepewności co do wysokości otrzymanego wynagrodzenia. Powinien zostać 

przewidziany termin do którego Podmiot Publiczny może zgłaszać roszczenie a po jego upływie 

roszczenia powinny wygasać. Przedstawimy szersze wyjaśnienia w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i nie podziela poglądu Wykonawcy, jakoby postanowienia 

pkt. 10.1.7 projektu Umowy o PPP stały w sprzeczności z powszechnie stosowanymi zasadami. 

Przeciwnie, Zamawiający jest zdania, iż zgodne z praktyką i przepisami kodeksu cywilnego jest to, że 

uiszczenie płatności na rzecz drugiej strony nie oznacza zrzeczenia się roszczeń i praw wynikających z 

Umowy, chyba że Strona wyraźnie oświadczy drugiej stronie, iż się takich praw i roszczeń zrzeka.  
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Pytanie nr 27  

Dotyczy pkt 11.1.4 Umowy o PPP 

Prosimy o modyfikację pkt 11.1.4 Umowy o PPP tak aby Partner Prywatny nie był zobowiązany do 

akceptacji wszystkich uwag Podmiotu Publicznego lecz miał prawo odmowy w sytuacji gdy są 

nieuzasadnione. Prosimy także o usunięcie uprawnienia Inżyniera Kontraktu do dawania wiążących 

uwag ponieważ nie jest to osoba niezależna od Stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 11.1.4 projektu Umowy o PPP i wyjaśnia, iż z 

obecnej treści tego punktu (zdanie drugie) wynika, iż Partner Prywatny nie ma obowiązku 

uwzględniania wszystkich uwag Podmiotu Publicznego i Inżyniera Kontraktu. Partner Prywatny ma 

jedynie obowiązek uwzględnić obiektywnie zasadne uwagi, czyli np. wskazujące na niezgodność z 

Przepisami Prawa lub Umową o PPP. Tym samym Partner Prywatny ma możliwość odmowy 

uwzględniania uwag obiektywnie nieuzasadnionych.  

 

Pytanie nr 28  

Dotyczy pkt 17.1.1. Umowy o PPP 

Zwracamy uwagę, że zakres licencji udzielanej Partnerowi Prywatnemu jest zbyt wąski. Licencja 

udzielona jest jedynie do momentu podpisania Protokołu Końcowego co jest zdecydowanie 

nieakceptowalne. Partner Prywatny musi być uprawniony do korzystania z Danych przez cały Okres 

Umowy. W konsekwencji prosimy o udzielenie licencji na cały okres umowy oraz rozszerzenie jej na 

wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy Prawo Autorskie. Podkreślamy, że licencja 

udzielana Podmiotowi Publicznemu obejmuje okres całej umowy a zatem brak jest równowagi stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 17.1.1 projektu 

Umowy o PPP na następujące: 

”17.1.1 Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej oraz inne prawa do Danych, stworzonych lub 

udostępnianych przez Podmiot Publiczny, pozostają własnością Podmiotu Publicznego lub jego 

licencjodawców („Dane Podmiotu Publicznego”). Podmiot Publiczny zobowiązuje się udzielić 

Partnerowi Prywatnemu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Partnera 

Prywatnego Przedmiotu Umowy i wyłącznie w celu jego realizacji,  licencji niewyłącznej do Danych 

Podmiotu Publicznego na następujących zasadach: 

17.1.1.1 licencja obejmować będzie  wyłącznie dokumentację lub dane utrwalone w formie 

elektronicznej, niezbędne do zaprojektowania, budowy lub eksploatacji Instalacji; 
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17.1.1.2 licencja zostanie udzielona nieodpłatnie i będzie nieograniczona terytorialnie; 

17.1.1.3 licencja zostanie udzielona na okres 5 (pięciu) lat; po upływie 5 (pięciu) lat licencja 

przekształca się automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Podmiot Publiczny i Partner 

Prywatny mogą wypowiedzieć licencję, która przekształciła się w licencję na czas nieoznaczony, z 

zachowaniem 30-letniego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji nie może 

zostać złożone wcześniej niż w dniu  podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a jeżeli zostanie 

złożone wcześniej, będzie uznawane za bezskuteczne. Podmiot Publiczny jest uprawniony do 

wypowiedzenia licencji do Danych Podmiotu Publicznego bez zachowania okresu wypowiedzenia, o 

którym mowa  powyżej, wyłącznie w sytuacji, gdy Partner Prywatny w sposób istotny narusza 

warunki licencji i mimo pisemnego wezwania z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 

(sześćdziesiąt) Dni, nie powstrzymuje się od ich dalszego naruszania, 

17.1.1.3 licencja zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji:  

17.1.1.3.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – poprzez wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

17.1.1.3.2 w zakresie rozporządzania oryginałem lub egzemplarzami, na których zostały one 

utrwalone;  

17.1.1.3.3 w zakresie rozpowszechniania – poprzez udostępnianie w taki sposób, aby 

Partner Prywatny i osoby przez niego upoważnione mogły mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

17.1.1.3.4 w zakresie udostępniania dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją 

Umowy, Postępowania Mediacyjnego, postępowania arbitrażowego lub sądowego. 

17.1.1.4 Partner Prywatny ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji do 

Danych Podmiotu Publicznego na podmioty, które na zlecenie Partnera Prywatnego świadczą usługi, 

prace lub roboty w zakresie ulepszeń, napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, rozbudowy 

Instalacji, Modernizacji Instalacji, na podmioty z grupy kapitałowej Partnera Prywatnego.” 

 

Pytanie nr 29  

Dotyczy pkt 17.1.2. i nast. Umowy o PPP 

W pkt 17.1.2. i nast. zawarte są niejasne postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia licencji 

(strony „mogą wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie po 

okresie 30 lat…”) oraz nieodwołalnego charakteru udzielanej licencji. Dodatkowo Partner Prywatny 

ma obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych w przypadku wypowiedzenia licencji. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim okresie i na jakich zasadach licencja może zostać wypowiedziana oraz 
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usunięcie regulacji o odpowiedzialności odszkodowawczej. Na marginesie zwracamy też uwagę, że 

minimalny okres naruszania warunków licencji przez Podmiot Publiczny, po którym Partner Prywatny 

może wypowiedzieć licencję bez zachowania okresu wypowiedzenia to 60 dni, podczas gdy w sytuacji 

odwrotnej mamy tylko 30 dni (por. pkt 2.4.11.2.) - brak równowagi Stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez: 

1) nadanie ostatniemu zdaniu punktu 17.1.2 projektu Umowy o PPP oznaczenia jako pkt 17.1.2.4 i  

zmianę jego brzmienia na następujące:  

„17.1.2.4. na okres 5 (pięciu) lat; po upływie 5 (pięciu) lat licencja przekształca się automatycznie w 

licencję na czas nieoznaczony. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny mogą wypowiedzieć 

licencję, która przekształciła się w licencję na czas nieoznaczony, z zachowaniem 30-

letniego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji nie może zostać 

złożone wcześniej niż w dniu  podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a jeżeli zostanie 

złożone wcześniej, będzie uznawane za bezskuteczne. Partner Prywatny jest uprawniony 

do wypowiedzenia licencji do Danych Partnera Prywatnego, w tym Dokumentacji, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa  powyżej, wyłącznie w sytuacji, gdy 

Podmiot Publiczny w sposób istotny narusza warunki licencji i mimo pisemnego wezwania 

z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, nie powstrzymuje się od 

ich dalszego naruszania. Niniejszym Partner Prywatny zrzeka się uprawnienia do 

wypowiedzenia licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia do Danych Partnera 

Prywatnego w okresie, na który licencja została udzielona, w innych przypadkach niż 

istotne naruszanie warunków licencji przez Podmiot Publiczny. W przypadku 

wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego licencji do Danych Partnera Prywatnego 

niezgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Partner Prywatny naprawi szkodę 

poniesioną przez Podmiot Publiczny na zasadach ogólnych.” 

2) nadanie ostatniemu zdaniu pkt. 17.1.7 projektu Umowy o PPP oznaczenia jako pkt 17.1.7.4 

i  zmianę jego brzmienia na następujące: 

„17.1.7.4. na okres 5 (pięciu) lat; po upływie 5 (pięciu) lat licencja przekształca się 

automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny mogą 

wypowiedzieć licencję, która przekształciła się w licencję na czas nieoznaczony, z 

zachowaniem 30-letniego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji nie 

może zostać złożone wcześniej niż w dniu  podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a jeżeli 

zostanie złożone wcześniej, będzie uznawane za bezskuteczne. Partner Prywatny jest 

uprawniony do wypowiedzenia licencji do Oprogramowania Partnera Prywatnego bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa  powyżej, wyłącznie w sytuacji, gdy 

Podmiot Publiczny w sposób istotny narusza warunki licencji i mimo pisemnego wezwania z 

wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, nie powstrzymuje się od ich 

dalszego naruszania. Niniejszym Partner Prywatny zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia 

licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia do Oprogramowania Partnera Prywatnego w 
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okresie, na który licencja została udzielona, w innych przypadkach niż istotne naruszanie 

warunków licencji przez Podmiot Publiczny. W przypadku wypowiedzenia przez Partnera 

Prywatnego licencji do Oprogramowania Partnera Prywatnego niezgodnie z postanowieniami 

niniejszego punktu, Partner Prywatny naprawi szkodę poniesioną przez Podmiot Publiczny na 

zasadach ogólnych.” 

3) nadanie pkt 2.4.11.2 następującego brzmienia: 

„2.4.11.2 przeniesie na Partnera Prywatnego autorskie prawa majątkowe do Projektu 

Budowlanego, Koncepcji architektonicznej oraz innej Dokumentacji sporządzonej w celu 

wykonania Projektu Budowlanego, na podstawie której Podmiot Publiczny uzyskał 

Pozwolenie na Budowę, na następujących polach eksploatacji:” 

 

Pytanie nr 30 

Dotyczy pkt 17.1.4. – 17.1.6 oraz pkt 17.1.7.  Umowy o PPP 

Prosimy o sprecyzowanie, że wszystkie przewidziane w tych punktach uprawnienia nadawane 

Podmiotowi Publicznemu muszą pozostawać w bezpośrednim związku z realizacją Przedsięwzięcia i 

utrzymaniem Instalacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dopisanie w każdym z pkt: 17.1.4, 17.1.5, 

17.1.6 i 17.1.7 projektu Umowy o PPP na końcu ostatniego zdania o treści:  

„Uprawnienia nadawane Podmiotowi Publicznemu zgodnie z niniejszym punktem  będą pozostawać 

w bezpośrednim związku z realizacją Przedsięwzięcia lub utrzymaniem Instalacji.” 

 

Pytanie nr 31 

Dotyczy pkt 17.1.9. i 17.1.11 Umowy o PPP  

Zwracamy uwagę na daleko idące zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie zapewnienia 
Podmiotowi Publicznemu praw do Oprogramowania Osób Trzecich (niewypowiadalne, 
nieograniczone czasowo lub ważne co najmniej 30 lat licencje; zapewnienie rozwiązań 
alternatywnych w przypadku zerwania ciągłości licencji; zapewnienie możliwości dokonywania 
modyfikacji oprogramowania), które - jeśli zostaną przyjęte – będą musiały znaleźć odzwierciedlenie 
w umowach z kontrahentami Partnera Prywatnego. Prosimy o ograniczenie tych obowiązków. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, że wedle jego wiedzy dla operowania Instalacją niezbędne jest 

zapewnienie praw do Oprogramowania Osób Trzecich. W ocenie Zamawiającego, standardem jest, 

żeby licencja do takich praw była niewypowiadalna i nieograniczona w czasie. W przypadkach gdyby 

uzyskanie licencji niewypowiadalnej/nieograniczonej w czasie nie było możliwe, Partner Prywatny 

zobowiązany jest do zapewnienia rozwiązań alternatywnych, co wydaje się właściwym rozwiązaniem.   

 

Pytanie nr 32 

Pkt 17.1.9. – 17.1.13 i 17.1.16 Umowy o PPP 

Prosimy o sprecyzowanie, że wszystkie przewidziane w tych punktach uprawnienia nadawane 
Podmiotowi Publicznemu muszą pozostawać w bezpośrednim związku z realizacją Przedsięwzięcia i 
utrzymaniem Instalacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dopisanie w każdym z pkt: 17.1.9, 17.1.10, 

17.1.11, 17.1.12, 17.1.13 i 17.1.16 projektu Umowy o PPP na końcu ostatniego zdania o treści:  

„Uprawnienia nadawane Podmiotowi Publicznemu zgodnie z niniejszym punktem  będą pozostawać 

w bezpośrednim związku z realizacją Przedsięwzięcia lub utrzymaniem Instalacji.” 

 

Pytanie nr 33 

Dotyczy pkt 23.1.3.10 Umowy o PPP 

Prosimy o poprawę pkt 23.1.3.10 Umowy o PPP w taki sposób aby użyte w nim pojęcia zdefiniowane 
pisane były z dużych liter. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez użycie w pkt. 23.1.3.10 projektu Umowy o 

PPP pojęć pisanych wielką literą. 

 

Pytanie nr 34 

Dotyczy pkt 24.6.2.7 Umowy o PPP 

Prosimy o uzupełnienie pkt 24.6.2.7 Umowy o PPP o Banki. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pkt. 24.6.2.7 Umowy o PPP został uzupełniony, w wyniku czego nadano 

mu następujące brzmienie: 

„24.6.2.7. Podmiotom Finansującym, Bankom, ich doradcom i konsultantom, z zastrzeżeniem, że 

Strona ujawniająca uzyska od nich podobne zobowiązania do zachowania poufności (z 

wyłączeniem jednak niniejszego zastrzeżenia);” 

 

Pytanie nr 35 

Załącznik XIX SIWZ Zakres i Wymagania Techniczne Eksploatacji 

Prosimy o korektę załącznika XIX - wydaje się, iż omyłkowo zamiast Partner Prywatny użyte jest 

pojęcie Operator. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ - Załącznika XIX SIWZ poprzez wykreślenie 

pojęcia „Operator” i zastąpienie go pojęciem „Partner Prywatny” w odpowiedniej formie 

gramatycznej w całej treści przedmiotowego Załącznika. 

 

Pytanie nr 36 

Załącznik XIX SIWZ Zakres i Wymagania Techniczne Eksploatacji 

W Załączniku XIX przewidziano, iż Partner Prywatny ma prowadzić laboratorium i użyte zostało słowo 

Blok, które nie występuje w innych miejscach Umowy o PPP ani definicjach. Prosimy o odpowiednią 

korektę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ - Załącznika XIX SIWZ poprzez wykreślenie 

pojęcia „Blok” i zastąpienie go pojęciem „ITPO” w odpowiedniej formie gramatycznej w całej treści 

przedmiotowego Załącznika.  


