Olsztyn, dn. 09.08.2018r.
ZESTAW (15)

Forma doreczenia Wykonawcy: BIP

Dotyczy: postepowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadéw komunalnych poprzez termiczne przeksztatcenie
wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw oraz Kottowni Szczytowej, a takze sfinansowaniem naktadow
inwestycyjnych i zarzadzaniem infrastrukturg”

Odpowiedzi na pytania i wyjasnienia Zamawiajgcego

W zwigzku z otrzymaniem przez Zamawiajgcego zapytan dotyczgcych SIWZ i Umowy o PPP, dziatajac
na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiajgcy wyjasnia, jak nastepuje:

PYTANIE NR 1.

Dotyczy SIWZ Xl Zatgcznik EC A | 8 Przepisy, objasnienia, normy, standardy.20180301

Proponujemy zastosowanie standardu FDBR-Guideline RL 7 do odbioréw obiektéow utylizacji
termicznej odpaddéw w obiektach z systemami rusztowymi spalania. Edycja (03/2013).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie standardu FDBR-Guideline RL 7, zgodnie z wczesniej udzielong
odpowiedzig w Zestawie 11 pytanie nr 33.

PYTANIE NR 2.

SIWZ XI EC A | |ISzczegdélne wymagania techniczne dla Instalacji 20180302

W punkcie 3.6.3 Wymagana jest zabudowa uktadu uzupetniania wody sieciowej, podczas gdy w
punkcie 1.2 zapisano "Kompletna Kottownia Szczytowa wraz z (...) przytgczem do sieci cieptowniczej
uktadem zasilania w energie elektryczng bedzie przekazana do eksploatacji do 30.09.2020 r. i
umozliwi produkcje ciepta w miejsce wytaczonej EC Michelin."

Prosimy o potwierdzenie, ze termin oddania do eksploatacji uktadu uzupetniania wody sieciowej nie
jest tozsamy z w/w 30.09.2020r i jest zgodny z oddaniem catosSci Inwestycji.



Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z odpowiedzig na PYTANIE NR 30 ZESTAW (12), uktad uzupetniania
wody sieciowej ze zbiornikiem, pompami i uktadem odgazowania powinien zostac zrealizowany wraz
z Kottownig Szczytowa tj. w terminie okreslonym w pkt 3.1.2.1 Umowy o PPP. Natomiast kompletna
stacja uzdatniania wody (SUW) powinna zostac zrealizowana wraz z ukoiczeniem budowy ITPO, tj. w
terminie okreslonym w pkt 3.1.2.2 Umowy o PPP.

Ponadto Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 1.2 Zatgcznika EC A.l.1 Szczegdlne
wymagania techniczne dla Instalacji w ten sposéb, ze ostatnie zdanie pod stowem ,Uwaga”
otrzymuje brzmienie:

,Kompletna Kottownia Szczytowa wraz z gospodarkami gazem ziemnym, lekkim olejem opatowym,
przytgczem do sieci cieptowniczej, uktadem zasilania w energie elektryczng bedzie przekazana do
eksploatacji w terminie nie pdzniej niz 18 (osiemnascie) miesiecy od dnia uzyskania przymiotu
ostatecznosci przed decyzje o przeniesieniu z Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego
uzyskanego przez Podmiot Publiczny Pozwolenia na Budowe i nie pdzniej niz 01.08.2020 r. oraz
umozliwi produkcje ciepta w miejsce wytgczonej EC Michelin.”

Ponadto Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 2.5.3.1 nowego, nastepujgcego
brzmienia:

,2.5.3.1. Nieruchomos¢ jest niezabudowana, za wyjatkiem:

2.5.3.1.1.fragmentu sieci cieptowniczej o $rednicy dn 500, doprowadzonej do dziatki nr 6/16 (do
punktu PW na w/w dziatce, oznaczonego zgodnie z projektem warunkdéw przytaczenia wydawanych
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtke z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Olsztynie - na rzecz Partnera Prywatnego) oraz

2.5.3.1.2 stupa energetycznego wysokiego napiecia, stupa energetycznego sSredniego napiecia oraz
odcinka sieci napowietrznej elektroenergetycznej o dtugosci okoto 50 m. posadowionych na dziatce
nr25/11,”

PYTANIE NR 3.

Dotyczy SIWZ XI EC A.l i Il PFU_CZESC OPISOWA i INFORMACYJNA 20180302 (pkt 1.1, Tabela
2.5 Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej)

W PFU str 15 podane jest ,moc elektrycznej brutto ITPO co najmniej 10MWe” Na wykresach na
stronie 38 PFU produkcja elektryczna wynosi przynajmniej 10 Mwe przez cate 7800 h

W Szczegdtowych wymaganiach technicznych na stronie 21 ,,Moc elektryczna brutto ITPO bedzie
wynosita co najmniej 10MWe dla temperatur wody sieciowej powrotnej 400C i zasilajgcej 700C przy
nominalnej mocy Kotta” — z tego by wynikato, ze 10 MWe osiggane jest dopiero przy okoto 7 stopniu
na zewnatrz wedtug tabel nastawnych ze str. 41-42 PFU



Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza wymagania techniczne zawarte w SIWZ_XI EC_A.I.1 pkt 2.1.2 pp. 5 ,,Moc
elektryczna brutto ITPO bedzie wynosita co najmniej 10MWe dla temperatur wody sieciowej
powrotnej 40°C i zasilajgcej 70°C przy nominalnej mocy Kotta. Zamawiajacy wyjasnia, iz nie wymaga
w SIWZ produkcji energii elektrycznej w ilosci co najmniej 10MWe brutto przez caty rok.

Zamawiajgcy jednoczesnie wyjasnia, iz moce elektryczne brutto bloku ITPO okreslane przez Partnera
Prywatnego w punktach pracy w zatgczniku 11 Formularza Ofertowego zgodnie z wymaganiami
zatgcznika SIWZ XIlI Gwarantowane Parametry Techniczne Tabela 2.4 bedg zapewniaty spetnienie
warunku w zakresie Sredniorocznej produkcji w wysokosprawnej kogeneracji.

Na wykresach na stronie 38 PFU podano przyktadowe dane produkcji ITPO w tym energii elektrycznej
przy zatozeniu przeksztatcania nominalnej ilosci paliwa tj. 1350TJ przy czasie pracy 7800h.

PYTANIE NR 4.

Dotyczy Zatgcznika Xl (EC.A.Il.5) do Umowy PPP — Umowy o przytagczenie do sieci
elektroenergetycznej nr UP/103/MRP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. (pkt. 2.7.1.1)

W nawigzaniu do Zatacznika Xl (EC.A.IL.5) do Umowy PPP — Umowy o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej nr UP/103/MRP/2016 z dnia 31 marca 2016 r:

Prosimy o zmiane brzmienia pkt. 2.7.1.1 Umowy PPP uwzgledniajgcg wtasciwe oznaczenie Umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej jako ,,Umowy nr UP/103/MRP/2016 z dnia 31 marca 2016
r.”, ewentualnie, prosimy o przekazanie, wymienionej aktualnie w pkt. 2.7.1.1 Umowy PPP, Umowy
Nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25.02.2016 r. dla celdw jej weryfikacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez zmiane brzmienia pkt. 2.7.1.1i 2.7.1.2 Umowy o PPP na
nastepujace:

,2.7.1.1. Umowy z Energa Operator S.A. o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej Nr
UP/103/MRP/2016 z dnia 31.03.2016 r.,

2.7.1.2.  Umowy z PSG Spétka z 0.0. o przytaczenie do sieci gazowej Nr UP/O-ZDK/85/2016 z dnia
25.02.2016r.”



PYTANIE NR 5.

Dotyczy Zatacznika SIWZ XI EC A | 1 Szczegdlne wymagania techniczne dla Instalacji Punkt 3.2.1,
podpunkt 6

W dokumencie EC.A.l.1 jest powiedziane iz: "Temperatura spalin przed pierwszym wymiennikiem
konwekcyjnym w czesci horyzontalnej kotta bedzie nizsza niz 650°C w celu ograniczenia korozji dla
warunkéw normalnych pracy tj. kotta zabrudzonego."

Chcielibysmy zmieni¢ to wymaganie wedtug nastepujacego zdania: "Temperatura spalin przed
pierwszym przegrzewaczem/wymiennikiem ciepta w czesci horyzontalnej kotta bedzie nizsza niz
650°C w celu ograniczenia korozji dla warunkéw normalnych pracy tj. kotta zabrudzonego."

Wedtug naszej wiedzy i doswiadczenia, zjawisko korozji powstaje gtéwnie na powierzchniach
przegrzewaczy. Tak wiec, w przypadku dowolnego innego rodzaju powierzchni wymiany przed
przegrzewaczami w poziomym przejSciu konwekcyjnym, umozliwitoby utrzymanie wyzszej
temperatury spalin i ograniczenie wymaganej powierzchni wymiany do przegrzania pary.

Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzglednia propozycje Wykonawcy i modyfikuje pkt 3.2.1 pp. 6 Zatacznika SIWZ XI EC
A.l.1, nadajgc mu nastepujace brzmienie:

,,6. Temperatura spalin przed pierwszym przegrzewaczem pary, liczac od wlotu spalin, w czesci
horyzontalnej kotta bedzie nizsza niz 650°C w celu ograniczenia korozji dla warunkéw normlanych
pacy tj. kotta zabrudzonego.”

PYTANIE NR 6.

Dotyczy Zatacznik EC A.11.8

W zatgczniku nr Xl Program Funkcjonalno-Uzytkowy, EC A.Il.8 zamieszczone zostato pismo Urzedu
Miasta Olsztyna, znak: IM.631.3.2.2015 z 08.01.2015r. dotyczace warunkéw technicznych
odprowadzenia wdd opadowych z terenu projektowanej elektrocieptowni na dz. Nr 94-6/1, 6/2 oraz
89-25/1,2 i 3, z ktérego wynika, ze:

— w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie istnieje miejska sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra
mogtaby odebrac z niej wody opadowe.

— istnieje mozliwo$¢ odwodnienia terenu do zbiornika retencyjnego nr 23 przewidzianego w ramach
budowy obwodnicy drogi krajowej nr 16, ktorej inwestorem jest GDDKIA.

— mozna takze wykorzystac istniejgce/projektowane sieci na dziatkach sgsiednich po uzyskaniu zgody
ich wiascicieli.



— na umieszczenie sieci na terenie gminy Olsztyn nalezy zawrze¢ porozumienie o przekazaniu tych
sieci na rzecz Gminy.

— istnieje rowniez mozliwos$¢ zagospodarowania wdéd opadowych na terenie witasnej dziatki z
zachowaniem zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz ustawy
Prawo wodne.

— warunki techniczne podane w przedmiotowym pismie tracg swojg moc po uptywie 2 lat od daty ich
wydania lub po zmianie wymogdéw formalno-prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa wyzszej
rangi lub w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

Z przywotanych wyzej informacji oraz braku innych w dokumentach SIWZ wyjasniajgcych w/w
kwestie, wynika jednoznacznie, ze warunki techniczne stracity swoia waznosc.

Z uwagi na powyzisze Wykonawca wnioskuje o sprecyzowanie warunkéw technicznych
odprowadzenia wdd opadowych z terenu projektowanej elektrocieptowni oraz uzupetnienie
dokumentéw SIWZ o stosowne uzgodnienia z podmiotami, z ktérymi takie uzgodnienia powinny
zosta¢ dokonane. W obecnym stanie rzeczy Wykonawca nie posiada informacji pozwalajgcych na
dokonanie jednoznacznych zatozen na potrzeby kalkulacji kosztéw odprowadzenia wod opadowych z
terenu inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez:

1) Wykreslenie ze Spisu Zatgcznikdéw w tresci Umowy o PPP (Zatgcznik XI PFU) z pkt. EC.A.II.8
oraz z tresci Zatacznika XI PFU pisma: ,Uzgodnienie warunkéw zagospodarowania wadd
opadowych wydane przez Urzad Miasta Olsztyna z dnia 01.08.2015 r. Nr IM.631.3.2.2015 r.”

2) Nadanie pkt. EC.A.Il.8 w Spisie zatacznikdw Umowy o PPP (cze$¢ Zatacznika XI PFU) oraz w
tresci Zatacznika XI PFU w w/w zakresie nastepujacego brzmienia: ,EC. A.ll.8 Warunki
techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PWiK Sp. z 0.0. z dnia
11.06.2015. Nr TD/007644/15, mapa powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej z dnia
26.07.2018 r. sporzadzona przez geodete Mariusza Wilamowskiego (firma Geotronika)”

3) Wykreslenie dotychczasowej tresci pkt. 3.3.2 Umowy o PPP i nadanie mu nastepujacego
brzmienia:

,3.3.2. Kanalizacja sanitarna zostata wybudowana przez Podmiot Publiczny na terenie dziatki 25/12
(doprowadzona do Srodkowej czesci dziatki). Partner Prywatny odpowiada za zaprojektowanie i
budowe dalszej czesci kanalizacji sanitarnej na Terenie Budowy tj. na dziatce nr 25/12 oraz na
Nieruchomosci, w szczegdlnosci obowigzkiem Partnera Prywatnego jest zaprojektowanie i
budowa przepompowni Sciekdw na terenie Nieruchomosci Partner Prywatny jest zobowigzany do
uiszczenia optaty przytaczeniowej z tytutu przytgczenia Instalacji do sieci kanalizacji sanitarnej na
rzecz PWiK Sp. z 0.0., o ile taka optata wystgpi.”



4) Dopisanie w projekcie Umowy o PPP nowego pkt. 2.3.6 o tresci:

,2.3.6. Partner Prywatny zobowigzuje sie wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
przeniesieniu Pozwolenia na Budowe zgodnie z pkt. 2.3.1, ztozy¢ rowniez wniosek o wydanie decyzji
administracyjnej potwierdzajgcej przeniesienie z Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego
praw i obowigzkdw wynikajgcych z uzyskanych przez Podmiot Publiczny pozwolen wodnoprawnych,
zgodnie z art. 411 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz
dokona¢ wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych niezbednych do uzyskania wskazanej
wyzej decyzji.”

Zamawiajgcy dotacza do niniejszej odpowiedzi mape powykonawczg kanalizacji sanitarnej z dnia
26.07.2018 r. sporzadzong przez geodete Mariusza Wilamowskiego (firma Geotronika). Ponadto
Zamawiajgcy informuje, iz warunki zawarte w pismie Urzedu Miasta Olsztyna, znak: IM.631.3.2.2015
z 08.01.2015r. dotyczace warunkéw technicznych odprowadzenia woéd opadowych z terenu
projektowanej elektrocieptowni nie zostaty wykorzystane przez projektanta w przygotowanym
Projekcie Budowlanym ani we wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe z nastepujgcych powoddw.
Warunki te stracity swojg waznos$¢ w styczniu 2017 roku i brak mozliwosci ich przedtuzenia. Wynika
to ze zmian przepisdw prawa polskiego i powofaniu organu wydajgcego decyzje zwigzane z
gospodarowaniem wodami tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w wyniku czego z
mocy prawa Urzad Miasta Olsztyna przestat by¢ strong w wydawaniu decyzji w zakresie
zagospodarowania wéd opadowych.

Po analizie mozliwosci zagospodarowaniu wéd deszczowych na terenie inwestycji i w zwigzku:
- z brakiem mozliwosci odprowadzania wdéd opadowych do wolno ptyngcego cieku wodnego,
- braku zgody GDDKIA na odprowadzenie wdd do zbiornika nr 16;

- braku uzgodnied z Michelin Polska S.A. na odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych do ich
kanalizacji deszczowej,

Zamawiajgcy postanowit, ze zagospodarowanie wod deszczowych, w jedyny pozostaty techniczne
sposdb, tj. na terenie inwestycji w dwojaki sposdb:

- wody deszczowe tzw. ,brudne” tj. z terendw utwardzonych po oczyszczeniu w separatorach zostang
odprowadzone do gruntu przez rozsgczenie w skrzynkach rozsaczajacych znajdujacych sie na terenie
inwestycji,

- natomiast wody deszczowe tzw. ,czyste” tj. z dachéw budynkow i obiektow budowlanych zostang
odprowadzone do zbiornika retencyjnego i przelewem do istniejgcego zbiornika wodnego

Na obie metody zagospodarowania wéd deszczowych na terenie inwestycji zostaty przygotowane
operaty wodnoprawne i ztozone wraz z wnioskami do PGW Wody Polskie celem uzyskania pozwolen
wodnoprawnych w dniu 09.07.2018r. PGW Wody Polskie ma zgodnie z prawem czas na wydanie
decyzji do 60 dni. Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi znajdujg sie w przekazanej przez



Zamawiajgcego wykonawcom, ktdrzy podpisali klauzule o zachowaniu poufnosci, kopii wniosku o
wydanie Pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wskazuje, iz uzyskane Pozwolenia Wodnoprawne bedg podlegaty przeniesieniu na
Partnera Prywatnego zgodnie z art. 411 ustawy Prawo wodne.

PYTANIE NR 7.

Dotyczy Umowy o PPP

Prosimy o zawarcie w Umowie o PPP regulacji zgodnie z ktérg wszystkie terminy zawarte w
Umowach Przytgczeniowych oraz innych umowach zawartych przez MPEC w zwigzku z realizacjg
Przedsiewziecia np. umowa dotyczgca dostawy energii elektrycznej na Okres Budowy zostang
dostosowane do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Harmonogramu Realizacji Instalacji w
ciggu 5 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy o PPP.

PYTANIE NR 8.

Dotyczy Umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

(§2.5)

W odniesieniu do § 2.5 ww. Umowy o przytgczenie do sieci gazowej, wnosimy o zrewidowanie
terminu na zawarcie umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej ze sprzedawcy paliwa gazowego z
uwagi na duze prawdopodobienstwo jego niedotrzymania, biorgc pod uwage aktualny etap
zawansowania przedsiewziecia (w tym fakt dotychczasowego nierozstrzygniecia postepowania
przetargowego) oraz terminy okreslone w pkt. 3.1.2 Umowy PPP).

PYTANIE NR 9.

Dotyczy Umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (§
2.2)

W odniesieniu do § 2.2 ww. Umowy o przytgczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25
lutego 2016 r., prosimy o potwierdzenie, czy wniosek o zmiane Harmonogramu zostat ztozony przez
Podmiot Publiczny, a jesli nie — wnosimy o zrewidowanie tego postanowienia umowy z uwagi na to,
ze wskazany w nim termin juz uptynat.

PYTANIE NR 10.

Dotyczy Umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
(8§2.1)

W odniesieniu do § 2.1 ww. Umowy o przytaczenie do sieci gazowej, wnosimy o zrewidowanie
terminu realizacji przytgczenia z uwagi na duze prawdopodobienistwo jego niedotrzymania, biorgc
pod uwage aktualny etap zawansowania przedsiewziecia (w tym fakt dotychczasowego
nierozstrzygniecia postepowania przetargowego) oraz terminy okreslone w pkt. 3.1.2 Umowy PPP).



Odpowiedz na pytanie 7, 8, 9,10:

Zamawiajgcy informuje, iz terminy przytgczenia wskazane w umowach przytaczeniowych oraz innych
umowach zawartych w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia zostaty zaktualizowane w ten sposdb, iz: z
umowy o przytaczenie do sieci gazowe]j z PSG Spdtka z 0.0. wynika termin realizacji przytaczenia na
30.09.2020r., a z porozumienia z PWiK Sp. z o0.0. dotyczacego przytaczenia do sieci wodociggowej
wynika termin realizacji sieci wodociggowej — sierpien 2020r.

Zamawiajgcy postanawia dokonaé zmiany SIWZ w ten sposdb, ze w Zatgczniku XI PFU w Spisie
zatgcznikéw (EC.A.Il.1 Materiaty informacyjne dotyczace lokalizacji i uwarunkowan srodowiskowych
Instalacji) dopisuje sie:

1) W zataczniku EC A.ll.4 (dotyczy umowy o przytgczenie z PSG) dopisuje sie na koncu stowa:
,wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 22 wrzesnia 2017r.”

2) W zatgczniku EC A.ILL5 w pkt 4 (dotyczy umowy o zasilanie Ternu Budowy) dopisuje sie na
koncu stowa: ,,wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 lipca 2018r. oraz Warunkami przytaczenia z
dnia 10 kwietnia 2018r wraz z Aktualizacjg Nr 1 Warunkdéw przytgczenia z dnia 28 czerwca
2018r.

3) W zataczniku EC_A.1l.7 (dotyczy Porozumienia z PWiK) dopisuje sie na koncu stowa: , wraz z
Aneksem Nr 1 z dnia 18 sierpnia 2017r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 13 czerwca 2018r.”

Wyzej wymienione dokumenty, o ktére uzupetniono powyzisze zapisy SIWZ stanowig zatgczniki do
niniejszej odpowiedzi.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz jest w trakcie negocjacji zmian umowy przytaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej. aktualnie zmiane warunkdw przytgczenia i Umowy o przytgczenie Nr
UP/103/MRP/2016 z dnia 31 marca 2016 r. poprzez m.in. uzyskanie warunkow przytgczenia osobno
dla Kottowni Szczytowej i ITPO. Zamawiajacy spodziewa sie otrzymania nowych warunkéw
przytaczenia i projektéw umodw o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej we wrzesniu 2018r.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Partner Prywatny zobowigzany jest ztozy¢ Oferte wraz z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym oraz Harmonogramem Realizacji Instalacji , z ktérych wynika¢ bedg terminy
realizacji zgodne z oczekiwanymi przez Zamawiajgcego terminami realizacji wskazanymi w SIWZ, w
tym zgodne z terminami przytgczenia Instalacji do sieci. Umowy przyfaczeniowe oraz inne umowy
zawarte w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia zostang przeniesione na Partnera Prywatnego, ktéry
w razie potrzeby bedzie zobowigzany we wiasnym zakresie dokona¢ zmian w harmonogramach
wynikajgcych z tych uméw w celu wybudowania Instalacji w terminie.



PYTANIE NR 11.

Dotyczy Umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
(8§1.2)

Zgodnie z § 1.2 ww. Umowy o przytgczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego
2016 r., w zakresie nieuregulowanym w tej Umowie znajdg zastosowanie postanowienia Ogdlnych
Warunkéw Umodw o Przytgczenie, stanowigcych Zatgcznik nr 1 do Umowy. Zatgcznik nr 1 nie zostat
udostepniony — prosimy o jego przekazanie.

PYTANIE NR 12.

Dotyczy Umowy o przytgczenie do sieci gazowej nr UP/0-ZDK/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (§
2.1i2.5)

W odniesieniu do § 2.1 i 2.5 ww, Umowy o przytgczenie do sieci gazowej zwracamy uwage, ze oba
postanowienia zawierajg odniesienia do § IV ust. 2 Ogdlnych Warunkédw Umdw o Przytaczenie
(OWUP), ktére nie zostaty udostepnione. Prosimy wiec o udostepnienie OWUP.

Odpowiedz na pytanie 11i12:

Zamawiajgcy przekazuje w zataczeniu do niniejszego Zestawu odpowiedzi Ogdlne Warunki Umowy
o Przytaczenie (OWUP) dotyczgce Umowy o przytgczenie do sieci gazowej.

PYTANIE NR 13.

Dotyczy pkt 1.6.1.5 Umowy o PPP

Prosimy o korekte definicji ,,Podwykonawcy” i ,Dostawcy” zawartych w odpowiedzi na pytanie 5
Zestaw 7 w taki sposéb aby w obu definicjach stowo ,Wykonawcg” zostato zastgpione stowem
,Partnerem Prywatnym”. Rozumiemy bowiem, iz intencjg Zamawiajgcego byto objecie powyzszymi
definicjami podmiotéw, ktére majg zawarte umowy z Partnerem Prywatnym. Pojecie ,, Wykonawca”
nie wystepuje w Umowie. Prosimy tez o jednoznaczne potwierdzenie, iz poza sytuacjg wskazang
w pkt 1.6.3 Umowy o PPP Podmiot Publiczny nie akceptuje zadnych Podwykonawcéw, posrednich
podwykonawcdw, Dostawcow ani posrednich dostawcéw Partnera Prywatnego a Partner Prywatny
ma petng swobode w zakresie ich wyboru.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy koryguje definicje ,Podwykonawcy” i ,,Dostawcy” zawarte w odpowiedzi na pytanie 5

Zestaw 7 w ten sposodb, iz w obu definicjach stowo ,Wykonawcg” zostaje zastgpione stowem
,Partnerem Prywatnym”.



Zamawiajgcy potwierdza, iz poza sytuacjg wskazang w pkt. 1.6.3 (oraz 1.6.5) Umowy o PPP Podmiot
Publiczny nie dokonuje akceptacji zadnych Podwykonawcéw ani Dostawcdédw a Partner Prywatny ma
petng swobode w zakresie ich wyboru, z zastrzezeniem pkt 1.6.1.3 oraz 1.6.1.6 Umowy o PPP.

PYTANIE NR 14.

Dotyczy pkt 3.2.2 Umowy o PPP

Prosimy o przedtuzenie terminu wskazanego w pkt 3.2.2 Umowy o PPP do 4 miesiecy. Prosbe
motywujemy faktem, iz przygotowanie raportu z badania uwarunkowan hydrologicznych i
geologicznych w terminie 2 miesiecy nie jest mozliwe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokonaé¢ zmiany SIWZ poprzez wskazanie w tresci pkt 3.2.2 terminu 4
(czterech) miesiecy w miejsce 2 (dwdch) miesiecy.

PYTANIE NR 15.

Dotyczy pkt 3.2.7 Umowy o PPP

Prosimy o przeniesienie pkt 3.2.7 Umowy o PPP do Zatacznika X celem uporzgdkowania regulacji.
Prosimy jednoczesnie wykreslenie pkt pkt 3.2.8 i 3.2.9 Umowy o PPP poniewaz przedmiotowa
kwestia uregulowana jest w Zatgczniku X odpowiednio w pkt 4.7 i 4.2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Pkt 3.2.7. Umowy o PPP jest ogdlna
regulacjg dotyczaca ryzyka Partnera Prywatnego i wtasciwym miejscem dla tej regulacji jest Umowa o
PPP. Punkty 3.2.8 i 3.2.9 Umowy o PPP nie sg zupetnie tozsame z pkt. 4.7 i 4.2 Zatacznika X, a zatem
powinny pozosta¢ w dotychczasowym brzmieniu.

PYTANIE NR 16.

Dotyczy pkt 3.4.1 Umowy o PPP

W zwigzku z dokonang przez Podmiot Publiczny zmiang pkt 3.1.2 Umowy o PPP (Zestaw 7 pytania 1-
4) prosimy o odpowiednie dostosowanie pkt 3.4.1 Umowy o PPP poprzez dodanie stéw ,lub od
Zamkniecia Finansowego w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen wystgpi pdzniej”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia doda¢ w pkt. 3.4.1 Umowy o PPP zdanie drugie na koncu stéow o tresci:
,albo Zamkniecia Finansowego, w zaleznosci od tego, ktdre z powyzszych zdarzen nastgpi pdzniej.”



PYTANIE NR 17.

Dotyczy pkt 3.4.3 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.4.3 Umowy o PPP poniewaz analogiczna regulacja zawarta jest w pkt
6.5.2 Zatacznika X do Umowy o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane i dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreslenie
pkt 3.4.3 Umowy o PPP oraz nadanie kolejnym punktom odpowiednio dostosowanej numeracji.

PYTANIE NR 18.

Dotyczy pkt 3.4.5 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.4.5 Umowy o PPP poniewaz analogiczna regulacja zawarta jest w pkt 6.3
Zatacznika X do Umowy o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane i dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreslenie
pkt 3.4.5 Umowy o PPP oraz nadanie kolejnym punktom odpowiednio dostosowanej numeracji.

PYTANIE NR 19.

Dotyczy pkt 3.4.9 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.4.9 Umowy o PPP poniewaz podobna regulacja zawarta jest w pkt 6.5.3
Zatacznika X do Umowy o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokonaé zmiany SIWZ poprzez wykredlenie 3.4.9 Umowy o PPP oraz
nadanie kolejnym punktom odpowiednio dostosowanej numeracji, a ponadto nadanie pkt. 6.5.3
Zatgcznika X nastepujgcej tresci:

,6.5.3 wywozu i zagospodarowania poza Nieruchomoscig zgodnie z Przepisami Prawa i Pozwoleniami
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odpaddéw (statych i ciektych), w tym
gruzu, utylizacji materiatdow, urzadzen i instalacji oraz Odpaddéw Poprocesowych. Transport odpadéw
poza terenem Nieruchomosci bedzie odpowiadat zasadom bezpieczenstwa, nie spowoduje szkdd
oraz zanieczyszczenia srodowiska. Odpady usuniete z Nieruchomosci beda sktadowane w miejscach
do tego przeznaczonych lub w inny sposéb zagospodarowane zgodnie z Przepisami Prawa. Po
zakoniczeniu budowy Instalacji, Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu informacje o



rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpaddéw wytworzonych podczas budowy
Instalacji. Ztozenie informacji, o ktérej mowa wyzej w niniejszym punkcie, jest warunkiem podpisania
Protokotu Odbioru Kottowni Szczytowej lub Protokotu Zakonczenia Okresu Budowy;”

PYTANIE NR 20.

Dotyczy pkt 3.4.10 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.4.10 Umowy o PPP poniewaz podobna regulacja zawarta jest w pkt 6.5.4
Zatacznika X do Umowy o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokona¢ zmiany SIWZ poprzez wykreslenie 3.4.10 Umowy o PPP oraz
nadanie kolejnym punktom odpowiednio dostosowanej numeracji, a ponadto nadanie pkt. 6.5.4
Zatgcznika X nastepujgcej tresci:

,6.5.4 doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz usuniecia ewentualnych uszkodzer powstatych w
zwigzku z Robotami Budowlanymi w istniejgcych uktadach komunikacyjnych i pozostatej
infrastrukturze na Terenie Budowy i poza nim. W szczegdlnosci po zakonczeniu Robdt Budowlanych
Partner Prywatny usunie na witasny koszt ich zaplecze, wszelkie budowle, obiekty, sprzet, czasowe
instalacje, urzadzenia, ktére stuzyly do prowadzenia Robdét Budowlanych oraz doprowadszi
Nieruchomo$é¢ oraz dziatke 25/12 z obrebu 89 stanowigcg Teren Budowy i ewentualnie inne dziatki, z
ktérych korzystat w Okresie Budowy do nalezytego porzadku, w celu umozliwienia rozpoczecia
Eksploatacji.”

PYTANIE NR 21.

Dotyczy pkt 1.6.8-1.6.10 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 1.6.8-1.6.10 Umowy o PPP poniewaz Podmiot Publiczny nie jest
inwestorem, nie ponosi zadnych wydatkéw w Okresie Budowy zatem podwykonawcy nie bedg mieé
do niego roszczen.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze Umowa o PPP nie zawiera punktéw 1.6.8-1.6.10. Zamawiajgcy dokonuje
zmiany projektu Umowy o PPP poprzez zmiane pkt 1.6.1 Umowy o PPP zdanie pierwsze w ten
sposdb, ze otrzymuje on brzmienie:

,1.6.1. Strony zgodnie postanawiajg, ze Partner Prywatny moze powierzy¢ innym podmiotom
wykonanie czesci swoich zobowigzan okreslonych Umowag, jesli nie narusza to Przepiséw Prawa, w
szczegblnosci PZP, na nastepujgcych zasadach:”



W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informacyjnie podaje catg aktualng tresé¢ punktu 1.6 (Warunki
dopuszczalnos$ci podwykonawstwa) projektu Umowy o PPP:

,1.6.1. Strony zgodnie postanawiajg, ze Partner Prywatny moze powierzy¢ innym podmiotom
wykonanie czesci swoich zobowigzan okreslonych Umowag, jesli nie narusza to Przepiséw Prawa, w
szczegoblnosci PZP, na nastepujgcych zasadach:

1.6.1.1. Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego odpowiedzialnosé¢ za
czynnosci powierzone podwykonawcom, dalszym podwykonawcom i dostawcom, a
takze ich pracownikéw lub agentéw jak za swoje wtasne.

1.6.1.2. Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie, niezaleznie od skutkéw, jakie na koszty
ponoszone przez Partnera Prywatnego moze wywiera¢ wykonanie lub niewykonanie
przez podwykonawcéw lub dostawcdw cigzgcych na nich obowigzkdéw.

1.6.1.3. Partner Prywatny moze dokonaé¢ wyboru podwykonawcy lub dostawcy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy:

1.6.1.3.1. w zakresie Prac projektowych i Robét Budowlanych - sposréd podmiotéw
dysponujgcych niezbednym doswiadczeniem, know-how i renomg, czynigc
to w sposdb, ktdry zapewni, ze wszystkie Urzadzenia, Materiaty Budowlane,
dostawy, Prace oraz Instalacja bedg zgodne z Umowa, Przepisami Prawa,
Pozwoleniami, Normami,  Najlepszymi Dostepnymi  Technikami,
Standardami Projektowania i Budowy;

1.6.1.3.2. W zakresie Eksploatacji Instalacji - sposréod podmiotéw dysponujgcych
niezbednym doswiadczeniem, know-how i renomg, czynigc to w sposdb,
ktory zapewni, ze wszystkie powierzone im czynnosci zwigzane z
Eksploatacjg Instalacji bedg wykonane zgodnie z Umowa, Przepisami Prawa,
Pozwoleniami, Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.6.1.4. Partner Prywatny nie jest uprawniony do dokonania jakiegokolwiek przelewu praw z
Umowy na rzecz podwykonawcéw lub dostawcéw bez uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu Publicznego.

1.6.1.5. Partner Prywatny jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wszystkich
podwykonawcow i dostawcow, stanowigcego rejestr umoéw zawartych z
podwykonawcami i dostawcami, ktory bedzie zawierat nazwe
podwykonawcy/dostawcy, dane rejestrowe, zakres powierzonych Prac, dostaw i
ustug, date rozpoczecia i zakonczenia Prac powierzonych podwykonawcy, dostaw lub
ustug zleconych dostawcy oraz ewentualne uwagi, z zastrzezeniem, iz rejestr dotyczy
umow o wartosci rownej lub wyzszej niz 50.000 zt. (lub réwnowartosci wedtug
Sredniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy). Rejestr podwykonawcéw i dostawcéw
bedzie prowadzony w formie elektronicznej i udostepniany Podmiotowi Publicznemu
na kazde zgdanie. Rejestr prowadzony jest w jezyku polskim. W rejestrze mogg zostac



1.6.1.6.

1.6.1.7.

1.6.1.8.

1.6.1.9.

1.6.1.10.

1.6.1.11.

umieszczone umowy zawierane w jezyku innym niz polski, o ile umowa z
Podwykonawcg lub Dostawcg jest zawarta w innym jezyku.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zobowigzan Partnera Prywatnego
wynikajgcych z Umowy nastepuje w trakcie realizacji Umowy, Partner Prywatny na
zgdanie Podmiotu Publicznego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Podmiot Publiczny stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Partner Prywatny
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

Partner Prywatny bedzie wyfacznie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcow lub dostawcéw oraz zwolni Podmiot Publiczny z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci mogacej wynika¢ z tego tytutu, z zastrzezeniem iz skuteczne
przejecie przez Podmiot Publiczny praw i obowigzkéw Partnera Prywatnego
zwigzanych z umowg zawartg przez Partnera Prywatnego z podwykonawcy lub
dostawcg wytacza odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego przewidziang w niniejszym
punkcie w zakresie przejetych przez Podmiot Publiczny zobowigzan w stosunku do
przysztych roszczen danego podwykonawcy lub dostawcy.

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy lub po jego zakorczeniu,
podwykonawca lub dostawca wystgpi wobec Podmiotu Publicznego z roszczeniami o
zaptate wynagrodzenia, Podmiot Publiczny powiadomi o tym niezwtocznie Partnera
Prywatnego, przekazujagc mu jednocze$nie dokumenty i informacje potwierdzajgce
istnienie tego roszczenia, o ile bedzie w ich posiadaniu. W takim przypadku Partner
Prywatny zobowigzany bedzie w terminie nie dtuiszym niz 5 (pie¢) dni do
przedstawienia Podmiotowi Publicznemu:

1.6.1.8.1.w przypadku odmowy zaspokojenia roszczenia — petnej informacji wraz ze
wszelkimi dokumentami na potwierdzenie tej odmowy, lub

1.6.1.8.2.propozycji okreslajgcych sposdb oraz termin zaspokojenia roszczenia.

Podwykonawcy i Dostawcy Partnera Prywatnego zostang objeci ubezpieczeniem na
zasadach ustalonych w Zatgczniku nr IX do Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz brak zaptaty przez Partnera Prywatnego czesci lub catosci
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dostawcy stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy.

Partner Prywatny niezwtocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o kazdym zwigzanym z
realizacjy Umowy sporze sgdowym 1z jakakolwiek Osobg Trzeciag w tym z
Podwykonawcg lub Dostawca.



1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

W przypadku powierzenia przez Partnera Prywatnego wykonania catosci lub czesci zadan w
zakresie Prac projektowych i Robdét Budowlanych Partner Prywatny ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Podmiotu Publicznego za cato$¢ Prac i bedzie posiadat petng wiedze
na ich temat, niezaleznie od tego czy te Prace bedzie wykonywat sam, czy tez bedg one
wykonywane przez osoby trzecie (np. przez Podwykonawcéw lub Dostawcéw) i czy Prace
bedg wykonywane na Terenie Budowy czy poza nim. Wszelkie Prace, ktére tego wymagaja
zostang wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wymagane zgodnie z
Przepisami Prawa.

Partner Prywatny zobowigzany jest uzyskaé zgode Podmiotu Publicznego na zmiane lub
rezygnacje z podwykonawcy wskazanego w Ofercie, jezeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Partner Prywatny powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 PZP, poniewaz Partner Prywatny wskazat w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu postawionych w SIWZ, w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiot ...., powotujgc sie na jego zasoby, Partner Prywatny
odpowiada solidarnie z ....., za szkode poniesiong przez Podmiot Publiczny powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
[wykropkowane miejsca zostang uzupetnione o nazwe i inne dane identyfikujgce podmiot,
ktérego potencjatem postuzyt sie Partner Prywatny na podstawie Oferty Partnera
Prywatnego; jesli Partner Prywatny nie korzystat z potencjatu podmiotu trzeciego w zakresie
wykazania warunkéw ekonomiczno- finansowych postawionych w SIWZ — punkt zostanie
wykreslony w catosci]

W przypadku spetnienia przestanek, o ktérych mowa w pkt. 1.6.3:

1.6.5.1. Partner Prywatny zobowigzany jest wykaza¢ Podmiotowi Publicznemu, ze
proponowany nowy podwykonawca lub Partner Prywatny samodzielnie spetnia
warunki udziatu w Postepowaniu, jakie zostaty okreslone w SIWZ dla Wykonawcdéw
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Partner Prywatny
powotywat sie w trakcie Postepowania.

1.6.5.2. Podmiot Publiczny udziela zgody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
dokumentdw, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1.6.5.1. Brak
reakcji Podmiotu Publicznego w powyzszym terminie oznacza zgode na zmiane
Podwykonawcy. Podmiot Publiczny nie moze odméwié zgody jesli nowy
Podwykonawca spetnia na dzien dokonywania zmiany warunki udziatu w
Postepowaniu okreslone w SIWZ i nie zachodzg wobec Podwykonawcy podstawy
wykluczenia.”



PYTANIE NR 22.

Dotyczy pkt 15.1.1i 15.1.2 Umowy o PPP

Prosimy o zmiane pkt 15.1.1 i 15.1.2 Umowy o PPP w taki sposdb aby kary umowne byty wytgcznie
potrgcane z wynagrodzenia Partnera Prywatnego a nie ptacone przez niego na podstawie noty
obcigzeniowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane. W skrajnym przypadku Podmiot Publiczny nie miatby
mozliwosci wyegzekwowania kary umownej od Partnera Prywatnego.

PYTANIE NR 23.

Dotyczy pkt 3.4.4,3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie z Umowy o PPP i przeniesienie do Zatgcznika X nastepujacych pkt: 3.4.4,3.4.6,
3.4.7,3.4.8, 3.4.11. Zasady prowadzenia prac zostaty szczegétowo uregulowane w Zatgczniku X pkt 6
zatem brak jest uzasadnienia dla pozostawienia czesci regulacji w tym zakresie w Umowie o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokonac¢ zmiany SIWZ poprzez wykreslenie punktéw 3.4.4, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8,3.4.11 Umowy o PPP i przeniesienie ich tresci do Zatgcznika X jako punktow odpowiednio 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, 6.29 oraz nadanie kolejnym punktom Umowy o PPP odpowiednio dostosowanej
numeracji.

PYTANIE NR 24.

Dotyczy pkt 3.4.12 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.4.12 Umowy o PPP poniewaz jest on zbedny. Wymaganie to zawarte jest
juz w pkt 3.8.8 Umowy o PPP. Instalacja musi by¢ zgodna z Przepisami Prawa i Normami aby uzyskaé
wymienione w tym punkcie dokumenty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Punkt 3.4.12 Umowy o PPP stanowi

podkreslenie istotnej informacji zwigzanej ze stanem prawnym, jaki bedzie brany pod uwage przy
rozpoczeciu przekazania do uzytkowania odpowiednio Kottowni Szczytowej lub ITPO.



PYTANIE NR 25.

Dotyczy pkt 3.4.14 Umowy o PPP

Prosimy o dodanie do pkt 3.4.14 Umowy o PPP stéw ,,oraz Zatgczniku X”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokonaé¢ zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 3.4.13 umowy o PPP stéw o
tresci: ,oraz Zatgczniku X.”. W zwigzku z powyzszym pkt 3.4.13 otrzymuje brzmienie: ,Obowigzki
Partnera Prywatnego w zakresie budowy Instalacji, zostaty szczegdétowo okreslone w Zatgczniku EC A
(Program Funkcjonalno-Uzytkowy) oraz Zatgczniku X.”

PYTANIE NR 26.

Dotyczy pkt 23.1.5 Umowy o PPP

Prosimy o potwierdzenie, iz pkt 23.1.5 Umowy o PPP nalezy rozumie¢ w taki sposéb, iz Podmiot
Publiczny nie moze jednostronnie narzucié Partnerowi Prywatnemu zadnej zmiany. Partner Prywatny
musi wyrazi¢ na nig zgode. Partner Prywatny nie moze zostaé jednostronnie zobowigzany do
ponoszenia dodatkowych kosztéw nawet jesli zostatyby mu one zwrécone w Wynagrodzeniu
Umownym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zmiana Umowy o PPP dokonywana w formie aneksu wymaga zgody obu
Stron.

PYTANIE NR 27.

Dotyczy pkt 23.1.7 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 23.1.7 Umowy o PPP poniewaz decyzje o rozwigzaniu Umowy o PPP w
przypadku Sity Wyzszej moze podjgé kazda ze Stron zgodnie z pkt 18.5 Umowy o PPP a nie Podmiot
Publiczny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje wykreslenia pkt. 23.1.7 projektu Umowy o PPP w catosci.



PYTANIE NR 28.

Dotyczy pkt 17.1.2.3i17.1.7.4 Umowy o PPP

Prosimy o zmiane pkt 17.1.2.3 i 17.1.7.4 Umowy o PPP w taki sposdb iz Partner Prywatny musi
udzieli¢ licencji w takim zakresie w jakim sam jg posiada a nie nieograniczong w czasie poniewaz nie
koniecznie bedzie taka licencje posiadat.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz z tresci pkt. 17.1.2.3 i 17.1.2.4 Umowy o PPP nie wynika koniecznos¢
udzielenia licencji nieograniczonej w czasie. Punkty te majg nastepujgcg tresc:

,17.1.2.3 nieograniczonej terytorialnie,

17.1.2.4 na okres 5 (pieciu) lat; po uptywie 5 (pieciu) lat licencja przeksztatca sie automatycznie w
licencje na czas nieoznaczony. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny moga wypowiedzieé licencje z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, ktéry uptynie po okresie 30 (trzydziestu) lat liczagc od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego lub rozwigzania Umowy (ze skutkiem ex nunc) lub jej
czesci, w zaleznosci od tego, ktére z w/w zdarzen zajdzie wczesniej. Partner Prywatny jest
uprawniony do wypowiedzenia licencji do Danych Partnera Prywatnego, w tym Dokumentacji, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, wytgcznie w sytuacji, gdy
Podmiot Publiczny w sposdb istotny narusza warunki licencji i mimo pisemnego wezwania z
wyznaczonym terminem, nie krétszym niz 60 (sze$édziesigt) Dni, nie powstrzymuje sie od ich
dalszego naruszania. Niniejszym Partner Prywatny zrzeka sie uprawnienia do wypowiedzenia licencji
do Danych Partnera Prywatnego w okresie, na ktéry licencja zostata udzielona, w innych przypadkach
niz wskazane w niniejszym punkcie (istotne naruszanie warunkéw licencji przez Podmiot Publiczny)
lub wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez
Partnera Prywatnego licencji do Danych Partnera Prywatnego niezgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu, Partner Prywatny naprawi szkode poniesiong przez Podmiot Publiczny na
zasadach ogélnych.”

PYTANIE NR 29.

Dotyczy pkt 17.1.1.3.4,17.1.3.6i17.1.8.10 Umowy o PPP

Prosimy o usuniecie stéw ,Postepowanie Mediacyjne” w pkt 17.1.1.3.4,17.1.3.617.1.8.10 Umowy o
PPP poniewaz nie istnieje takie postepowanie w Umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreslenie stéw , Postepowanie Mediacyjne” w pkt
17.1.1.3.4,17.1.3.6117.1.8.10 Umowy o PPP.



PYTANIE NR 30.

Dotyczy pkt 17.1.1.4 Umowy o PPP

Prosimy o zmiane pkt 17.1.1.4 Umowy o PPP w nastepujgcy sposob:

,Partner Prywatny ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji do Danych
Podmiotu Publicznego na podmioty, ktdre na zlecenie Partnera Prywatnego Swiadczg ustugi. Prace
lub roboty w zakresie ulepszen, napraw, konserwacji, remontow, przebudowy, rozbudowy Instalacji,
Modernizacji Instalacji oraz na podmioty z grupy kapitatowej Partnera Prywatnego.”

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zapisy pozostatej czesci pkt. 17.1.1.4

Umowy o PPP nie stanowig naruszenia uprawnien Partnera Prywatnego ani obowigzkéw
wynikajgcych z przepiséw prawa.

PYTANIE NR 31.

Dotyczy pkt 17.1.5 Umowy o PPP

Prosimy o usuniecie w pkt 17.1.5 Umowy o PPP stéw ,w celu prawidtowego wykonania Umowy”
poniewaz Umowa juz nie jest wykonywana na tym etapie. Prosimy tez o wykreslenie fragmentu:
,chyba ze Podmiot Publiczny byt zmuszony do dokonania opracowan Danych Partnera Prywatnego i
skorzystania z nich na skutek nieprawidtowego wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego”
poniewaz jest on catkowicie niejasny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreslenie stow ,w celu prawidtowego wykonania
Umowy” w pkt 17.1.5 zdanie drugie Umowy o PPP, przy czym Zamawiajacy zauwaza, ze Umowa
moze by¢ wykonywana réwniez na tym etapie, np. Zamawiajgcy moze zleci¢ opracowanie Danych
Partnera Prywatnego w sytuacji gdy ten nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw umownych, a
opracowanie Danych bedzie niezbedne do zapewnienia prawidtowej pracy Instalacji.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie stéw: ,chyba ze Podmiot Publiczny byt zmuszony do
dokonania opracowan Danych Partnera Prywatnego i skorzystania z nich na skutek nieprawidtowego
wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego” gdyz stanowig one o odpowiedzialnosci Partnera
Prywatnego za prawidtowos¢ danych i dokumentacji powstatej w wyniku dziatan Podmiotu
Publicznego, do ktérych Podmiot Publiczny byt zmuszony na skutek dziatan Partnera Prywatnego.



PYTANIE NR 32.

Dotyczy pkt 17.1.6 Umowy o PPP

Prosimy o wykasowanie pkt 17.1.6 Umowy o PPP poniewaz jest on catkowicie niejasny.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zapisy tego typu sg standardowymi

postanowieniami zwigzanymi z koniecznoscig wykonania osobistych praw autorskich w niektorych
sytuacjach przez podmiot nie bedgcy autorem utworoéw.

PYTANIE NR 33.

Dotyczy pkt 17.1.8 Umowy o PPP

W zwigzku z pkt 17.1.8 Umowy o PPP prosimy o zmiane definicji Oprogramowania Partnera
Prywatnego tak aby byto to wytacznie oprogramowanie stworzone przez Partnera Prywatnego a nie
zamowione od o0sdb trzecich.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy zwraca uwage na definicje Oprogramowania Partnera Prywatnego i Oprogramowanie
Oso6b Trzecich (Zatacznik | Definicje). W zakres Oprogramowania Partnera Prywatnego wchodzi
oprogramowanie dedykowane, zaprojektowane dla Instalacji, nie bedace oprogramowaniem
seryjnym przy czym nie jest wykluczone, ze dojdzie do stworzenia takiego oprogramowania przez
osobe trzecig. W takiej sytuacji Partner Prywatny powinien naby¢ autorskie prawa majgtkowe do
takiego oprogramowania aby méc udzieli¢ Zamawiajgcemu licencji. Z kolei w zakres Oprogramowania
Oséb Trzecich wchodzi oprogramowanie seryjne, co do ktdrego nabycie autorskich prawa
majatkowych nie jest mozliwe i Podmiotowi Publicznemu moze by¢ udzielona jedynie sublicencja.
Taka konstrukcja jest zdaniem Zamawiajgcego witasciwa. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
proponowang zmiane definicji.

PYTANIE NR 34.

Dotyczy pkt 3.5.1 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie zd.2 pkt 3.5.1 Umowy o PPP (patrz uzasadnienie do wniosku o zmiane pkt 3.7 i
3.2.10).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.



PYTANIE NR 35.

Dotyczy pkt 3.5.3 do 3.5.5 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.5.3 do 3.5.5 Umowy o PPP poniewaz doktadnie takie same regulacje
zawarte sg w Zatgczniku X (pkt 1.10) do Umowy o PPP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokonac¢ zmiany SIWZ poprzez wykreslenie punktéw od 3.5.3 do 3.5.5.
Umowy o PPP oraz nadanie kolejnym punktom Umowy o PPP odpowiednio dostosowanej numeracji.

PYTANIE NR 36.

Dotyczy pkt 3.5.6 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslenie pkt 3.5.6 Umowy o PPP poniewaz jest on zbedny. Skoro Partner Prywatny ma
okreslone w Umowie obowigzki w zakresie raportowania to brak ich wykonania stanowi naruszenie
Umowy niezaleznie od istnienia bgdZ nie niniejszego pkt. Natomiast pozostawienie go moze by¢
negatywnie odebrane przez Banki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Punkt stanowi podkreslenie tego, co jest
uwazane za naruszenie Umowy o PPP w zakresie raportowania i jego pozostawienie nie powinno
mieé wptywu na uzgodnienia z bankami.

PYTANIE NR 37.

Dotyczy pkt 8.9.4 Umowy o PPP

Prosimy o wykreslnie pkt 8.9.4 Umowy o PPP poniewaz przeniesienie Instalacji poza obszar Unii
Europejskiej nie jest fizycznie mozliwe, a zatem ta regulacja jest zbedna.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane. Zamawiajgcy informuje, iz wymodg, dotyczacy zakazu
przenoszenia Instalacji poza UE wynika z koniecznosci zachowania trwatosci projektu i znajduje
odzwierciedlenie w tresci projektu Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0028/16-00, ktéra
zostanie zawarta pomiedzy instytucjg wdrazajgcg a Zamawiajgcym. Zgodnie § 16 pkt 2 projektu
umowy o dofinansowanie ,Naruszeniem zasady trwatosci Projektu jest réwniez przeniesienie
dziatalnosci produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty ptatnosci koricowej
na rzecz Beneficjenta a w przypadku, gdy przepisy regulujgce udzielanie pomocy publicznej
wprowadzajg bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wéwczas stosuje sie okres ustalony
zgodnie z tymi przepisami.”



Energa

operator

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Stoneczna 46

10-710 Olsztyn

Olsztyn, 18-07-2018r.

Znak:6MMP/MF/EOP-6-021657-2018; -007772-2018
Dot. Umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne] nr_P/18/019533 dla obiektu:
Elektrocieplownia Olsztyn zakiad produkcyiny - placu budowy, w lokalizacji: Olsztyn, ul.

Lubelska gm. Olsztyn, dziatka numer 89-25/11, 25/12, 25/3, 94-6/15, 6/16. 6/2, 6/3

Odpowiadajac na zlozone pismo znak MPEC/PT-TC-CC-208/18 z dnia 10.07.2018r.,
otrzymane dnia 12.07.2018r. w zafgczeniu przekazujemy jeden egzemplarz podpisanego aneksu nr 1
do umowy o przytaczenie nr P/18/019533 z dnia 05.05.2018r.

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg

prowadzaca sprawe.

Z powazaniem,
i Biura Zarz: \ ugami
Sprawe prowadzi: B okyir &
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie e
Wydzial Przylaczen ' Py, Jan Sokof
R o 596121805 "
K ANCEL ARIA
= 20y, 2 n Olszty
2L LIP.20 | A
T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Polnoc ‘ ’,.‘uﬂ &
F+48 Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS ‘ V
ul_ Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455 £l A
o
Regon 190275904-00068 operator olsztyn elblag@energapl Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 881 111 000 000 000 000 —Emw- |

NIP 583-000-11-80 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony: | 356 110400 ¢



24 LIP 208
ANEKS NR 1 DO UMOWY O PRZYLACZENIE NR P/18/019533

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Oddziat
w Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk Polnoc w Gdansku (VII Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS
0000033455, NIP: 583-000-11-80 o kapitale zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w calosci), zwana dalej
.Operatorem”, reprezentowana przez.

- Jan Soko! - Prokurent

(2) .Zbigniew Szprenglel- Pro.kurent

oraz
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0., siedziba: ul. Sloneczna 46, 10-710 Olsztyn, wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad [ e i . W
SA Gl B . (Wyziah MLIL i 25 5.0) PO NUMEREM KRS .60 K i it riory NIP 7390200206, 0
... zZotych, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym" ,

reprezentowana przez:

(1) ..cé?.i.t,:{.l.%_..:’.Ji;l.-i-ﬂ'l@.{....,
{2 - llut ol Kf‘a)‘ﬁl i

§1
Przedmiotem aneksu jest zmiana tresci umowy o przytaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r. do warunkéw przylaczenia znak
P/18/019533 z dnia 10-04-2018r., oraz aktualizacji nr 1 warunkéw przytaczenia z dnia 28-06-2018r. dotyczacych przylaczenia:
Elektrocieplownia Olsztyn zaktad produkcyjny - placu budowy, w lokalizacji: Olsztyn ul. Lubelska dz. 89-26/11, 25/12, 25/3, 94-6/15,
6/16, 612, 6/3 gm. Olsztyn miejska, w zakresie dotyczgcym zmiany Miejsca Dostarczania Energii.

§2
Zmienia si¢ § 2, ust. 3, pkt 1 i pkt 2 umowy nadajac nowe, nastepujace brzmienie:

1). Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe abonenckiego przW5 kV w polu
wylgcznikowym w projektowanym ziaczu kablowym SN 15kV.

2). Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe abonenckiego przylacza kablowego 15 kV w polu wylgcznikowym
w projektowanym zigczu kablowym SN 15kV.

§3
Pozostale postanowienia umowy o przylaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r. pozostajg bez zmian.

§4
Niniejszy aneks obowiazuje w okresie waznosci umowy o przylaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r.

§5
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla kazdej ze stron.

PODMIOT PRZYLACZANY OPERATOR

] Kierownik ___ Dyrektor g
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Olsztyn, 10.07.2018r. MPEC/ PT-TC-CC - 208/18

Energa Operator S.A.
Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. W Olsztynie zwraca si¢ z prosba o podpisanie
aneksu nr 1 do umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej nr P/18/019533 z dnia 05.05.2018r.

oraz odestanie 1 egz. na adres:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Stoneczna 46
10-710 Olsztyn

Z powazaniem

|

PROKURENT

TJpmgtaw Kesnin




ANEKS NR 1 DO UMOWY O PRZYLACZENIE NR P/18/019533

zawarty dnia ...........c.cococnvennn. w Olsztynie.
ENERGA-OPERATOR Spélka Akcyjna z siedzibg w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Oddzial

w Olsztynie z siedziba w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk Poinoc w Gdarisku (VII Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS
0000033455, NIP: 583-000-11-90 o kapitale zakiadowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w caloéci), zwana dalej
+Operatorem”, reprezentowana przez:

oraz
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., siedziba: ul. Sloneczna 46, 10-710 Olsztyn, wpisana do Rejestru

Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad L@l @% e, W
SL AN R, (Wydziah UL 2250 506052.0) POd numerem KRS QQQOQE?%M K., NIP 7390200208, o
kapitale zakiadowym w wysokosci %274 4(A27.... Zlotych, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym” ,

reprezentowana przez:

o i bhamel...

§1
Przedmiotem aneksu jest zmiana tresci umowy o przylaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r. do warunkow przylaczenia znak
P/18/019533 z dnia 10-04-2018r., oraz aklualizacji nr 1 warunkow przytaczenia z dnia 28-06-2018r. dotyczacych przylaczenia:
Elektrociepiownia Olsztyn zakiad produkcyjny - placu budowy, w lokalizacji: Olsztyn ul. Lubelska dz. 89-25/11, 25/12, 25/3, 94-6/15,
6/16, 6/2, 6/3 gm. Olsztyn miejska, w zakresie dotyczacym zmiany Miejsca Dostarczania Energii.

§2

Zmienia sig § 2, ust. 3, pkt 1 i pkt 2 umowy nadajac nowe, nastepujace brzmienie:

1). Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beds: zaciski pradowe abonenckiego przylacza kablowego 15 kV w polu
wylgcznikowym w projektowanym zigczu kablowym SN 15kV.

2). Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe abonenckiego przytacza kablowego 15 kV w polu wylacznikowym
w projektowanym ztgczu kablowym SN 15kV.

§3
Pozostale postanowienia umowy o przylaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r. pozostaja bez zmian.

§4
Niniejszy aneks obowigzuje w okresie waznosci umowy o przytaczenie nr P/18/019533 z dnia 05-05-2018r.

, §5
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla kazdej ze stron.
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' Energa

operator

MPEC Sp. z 0.0,
ul. Sloneczna 46
10-710 Olsztyn

Olsztyn, 29-06-2018.

Znak: BMMP/MF/EOP-6-019725-2018; -007772-2018

Dot. Uzgodnienia_koncepcii zasilania_abonenckiej stacii transformatorowej do_okreslonych
warunkéw przyltaczenia nr P/18/019533 i aktualizacji nr 1_warunkéw przytaczenia nr
P/18/019533 do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
obiektu: Elektrocieplownia Olsztyn zaklad produkcyjny - placu budowy. w_lokalizacii:

Olsztyn, ul. Lubelska am. Olsztyn. dziatka numer 89-25/11, 25/12, 25/3. 94-6/15. 6/16. 6/2. 6/3.

W odpowiedzi na pismo fimy Energotechnika Engineering Sp. z 00, znak
PW/2018/0LS-1/ETE/MLS/001 z dnia 25.06.2018r. informujemy Ze, uzgadniamy zaproponowane
rozwigzanie zasilania abonenckiej stacji transformatorowej dia obiektu: Elektrocieplownia Olsztyn
zaklad produkcyjny - placu budowy, w lokalizacji: Olsztyn, ul. Lubelska gm. Olsztyn, dziatka numer
89-25/11, 25/12, 25/3, 94-6/15, 6/16, 6/2, 6/3.

Jednoczesnie informujemy, ze uwzgledniajac przedstawiong przez projektanta koncepcjg zasilania
abonenckiej stacji transformatorowe] w zataczeniu przesytamy aktualizacig nr 1 warunkow przylaczenia
nr P/18/019533 z dnia 28.06.2018r. wraz z projektem aneksu nr 1 do umowy o przytaczenie nr
P/18/019533.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg prowadzacg
sprawe.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie

dzial Przylaczen x’/ . K‘ii,_r;;.’.'m:, !
) tel. 896121806 Biura Maja' ) Sigciowego

) PROFLRIAT
A ( S 7 )
‘.//r-»/:/ A Tom‘s?z G"‘;-\ ek
Zalaczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu z uzgodniong koncepcja zasilania abonenckiej stacji transformatorowej,
2. Schemat sieci SN 15kV z uzgodniona koncepcja zasilania abonenckiej stacji transformatorowe,
3. Aktualizacja nr 1 warunkow przylaczenia nr P/18/019533,
4. Projekt aneksu nr 1 do umowy o przylaczenie nr P/18/019533.
5. Kopia pisma znak PW/2018/0LS-1/ETE/MLS/001 z dnia 25.06.2018r.
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Do wiadomosci: gl Jo Sk
1. Energotechnika Engineering Sp. z 0.0., Marcin Liszka, ul. Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice
2.P.U. 1. Siecioprojekt Sp. z 0.0., Wojciech Wykowski, ul. Rolna 241, 10-804 Olsztyn

T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc ’w”

F+d8 QOddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS 3
ol Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455 fl A

Regon 190275904-00068 operator. olsztyn.elblag@energa pi Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111000 000 000 000 T W

NIP 583-000-11-80 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2



i ERERGOTECHNIKA

ENGINEERING

o
[

S
=
e

W ENERGA - opg
Oddzial w Olsztvnie

Gliwice, 2018-06-25
ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAL W OLSZTYNIE
Ul Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nasz znak: PW /2018 / OLS-1 / ETE / MiLS / 001
Dotyczy: Warunki Przytaczenia P/18/019533 - zasilanie placu budowy elektrocieptowni w Olsztynie przy

ul. Lubelskiej. Sprawe prowadzi p. Bogdan Pijanowski

Szanowni Paristwa,

Zwracamy si¢ z prosba o uzgodnienie koncepcji zasilenia abonenckiej stacfi transformatorowe,
Jednoczesnie informujemy, iz finia SN Ol. Wschéd — OL. Péinoc 1, z ktérej ma zostaé wykonane zasilanle, jest
obecnie na etapie opracowywania projektu przebudowy, gdy: koliduje ona z budowa elektrocieptowni
{wg warunkdw R/18/016558). Projekt ten zaklada, skablowanie linil napowletrznych, wybudowanle wezta
kablowego SN15 kV (nalezgcego do Energa Operatar) i demontaz linii napowietrznych z terenu elektrocieptowni.
Wobec powyiszego prosimy o wyrazenie zgody, na moiliwosé wykonania zasilania abonencklej stacji z wolnego
pola SN w/w wezta kablowego wg. zataczonego rysunku. Pole to bedzie polem wylacznikowym wyposazonym
w autonomiczny przekainik zabezpieczeniowy WIC-1. Prosimy o uzgodnienie takiego rozwigzania i o ew. miane
warunkdw przytaczenia, schemat w zataczeniu.

Jednoczednle informujemy, iz projekt przebudowy {usuniecla kolizji} wykonuje nasz Podwykonawca;
Biuro: P.Ul. Slecioprojekt Sp. z o0.0. w Olsztynie. W przypadku jakichkolwiek pytari prosimy o kontakt
z p. Wojctechem Wykowskim (tel.: 600-218-478, mail: wojciech.wykowski@slecioprojekt.pl).

Z wyrazami szacunku

11/%"1 olivleq

CZNIKI:

1. Peinomocnictwo MPEC Sp. z 0.0. dla p. Marcina Liszka
2. Rysunek —koncepcja zasilania abonencklej staci z wolnego pola SN wezta kablowego.

Do wiadomodci:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, 10-701 Olsztyn; ul. Stoneczna 46
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Energa

operator

Numer P/18/019533 : = [Miejscowoéé Olsztyn Data 28-06-2018 - “_J

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:Elektrocieplownia Olsztyn zaklad produkcyjny - placu budowy

Adres (Nr dzialki):Olsztyn, ul. Lubelska
gm. Olsztyn , dziatka numer 89-25/11, 25/12, 25/3, 94-6/15, 6/16, 6/2, 6/3

Ninigjszy dokument jest aktualizacja warunkow przytaczenia nr P/18/019533 z dnia 10-04-2018r.,:

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne:

zaciski pradowe abonenckiego przylacza kablowego 15 kV w polu wytacznikowym w projektowanym ziaczu kablowym SN 15kV;

6. Rodzaj przylacza: kablowe;

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

- Wybudowat abonenckie przytacze SN 15kV o przekroju wg. potrzeb, z projektowanego zZlgcza rozdzielczego SN 15kV

w ramach warunkow nr R/18/016558 z dnia 09-04-2018r. i umowy nr R/18/016558 dnia 21.05.2018r.,
- Wybudowat¢ abonencka stacjg transformatorowg 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wediug potrzeb.;

- Abonencka czest instalacji | urzadzen nalezy wyposazy¢ w uktad zabezpieczer i automatyki, zapobiegajacy przenoszeniu sie

sakibeen na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukcjg okreslong w p.14 niniejszych warunkow przylgczenia).

- Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whasnosci stron
okreslonego w pkt. 5. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone W "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii

przytaczanej".,
Pozostale zapisy w warunkach przylaczenia nr P/81015765 z dnia 26-03-2018r., pozostaja bez zmian.

/

OPRACOWAL L 1 ZATWIERDZ
tel. 896121806 s Il .
s / Hi¢ rhwiiik
,/,////4// Biura Maj) ‘ieciowego
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Otrzymujg: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Tomajz Gniadek
3. Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-956 Olsztyn






ANEKS Nr1
do umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/O-ZDK/85/2016 z 25.02.2016.
Dot.: przytgczenia do sieci gazowej instalacji w obiekcie znajdujgeym sie w m. 10-404 Olsztyn
ul. Lubelska dz. 25/1, 25/2, 25/3 obr. 89, 6/1, 6/2, 6/3 obr. 94.
zawarty w dniu 14.09.2017 w Olsztynie pomiedzy:
Polska Spétka Gazownictwa $P. Z 0.0. z siedzibg przy ul. Marcina Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sgdowego

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000374001,0 kapitale
zaktadowym 10.454.206.550,00 zi (opfaconym w catosci), NIP: 525 24 96 41 1,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn,
zwang dalej PSG lub Strong, reprezentowang przez:
e Edward Gollent - Prokurent
* Jan Wolariski - Prokurent

a
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., wpisana do Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000072800, o kapitale zaktadowym
§3394000,00 zt optaconym w catoci, NIP: 739-020-02-06, REGON: 510620015, adres:
ul. Stoneczna 46, 10-710 Olsztyn
zwanym(a) dalej Podmiotem lub Strong, reprezentowang przez:
* Konrad Nowak - Prezes Zarzadu
* Lidia Warnel - V-ce Prezes ds, Ekonomicznych

Niniejszym aneksem wprowadza sie w tresci wiw umowy nastepujgce zmiany:

§1.
1. W § 2 ust. 1 wykreséla sig termin "do dnia 31.12.2019"
i W to miejsce wpisuje si¢ "do dnia 30.09.2020"
2. W§2ust. 2
b) wykresla sie termin "do dnia 31.12.2019"
I w to miejsce wpisuje si¢ "do dnia 30.09.2020"
c) wykresla sie termin "do dnia 31.12.2019"
I w to miejsce wpisuje sie "do dnia 22.10.2020°
3. W§2ust 5 wykresla sig termin "do dnia 01.04.2020"
I w to miejsce wpisuje sie "do dnia 31.12.2020"

§ 2.

§ 3.
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Pozostata tres¢ Umowy nie ulega zmianie.

Podmiot ubiegajgcy PSG
sig o przytgczenie

Jah Wolanski
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"Lidia Warmek
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KTOR 10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 424, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00; faks 89 538 30 01

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Stoneczna 46

10-710 Olsztyn

Olsztyn, 14.08.2017
Nasz znak:  PSG-FOO/DR/ROK/71760/7

Dot.: obiektu zlokalizowanego ul. Lubelska dz. 25/1, 25/2, 25/3 obr. 89, 6/1, 6/2, 6/3 obr. 94,
10-404 Olsztyn

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pisma z dnia 05.09.2016r., dotyczacego przesunigcia terminu budowy
instalacji gazowej oraz terminu podpisania umowy kompleksowej, Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, wyraza zgode na zmiane

terminéw do w/w zadania inwestycyjnego.

W 2zwigzku z powyzszym, w zafgczeniu przesylamy dwa egzemplarze Aneksu nr 1
do Umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/O-ZDK/85/2016 z dnia 25.02.2016 r.
Prosimy o podpisanie obydwu egzemplarzy i odeslanie 1 egzemplarza w terminie 7 dni

od daty otrzymania niniejszego pisma.

KANCELARIA
MPEC Sp. zwcﬁi:.z\.ﬁi;)lsztynie
19 RRL :
Wplynglodn.. ... Ldz, m\m’w&%

Opracowat;
e-mail: anna.lux@psgaz.pl,
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 885383077

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Oisztynie, ul. Lubelska 42A; 10-408 Olsztyn
KRS 0000374001, Szd Rejonowy dla M. Si. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 z{
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Aneks Nr 1 & s &
do porozumienia z dnia 4 sierpnia 2015 r. mﬂﬂaéivf y

zawarty w dniu 18 sierpnia 2017 r. e i

\'-., E_L
pomiedzy: i
Miejskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Stoneczna 46, 10-710 Olsztyn, Sad
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy,  KRS: 0000072800, NIP: 739 02 00 206,
Kapitat Zakdadowy 53.394.000 PLN wg stanu na dzien 01.01.2014 r.

w imieniu, ktérej wystepuje:

Prezes Zarzadu — Konrad Nowak
Wiceprezes Zarzadu ds. ekonomicznych -Lidia Warnel

- zwanymi dalej MPEC Sp. z o.0.

a

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Olsztynie ul. Oficerska 16a, 10-
218 Olsztyn, Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy KRS: 0000126352, Kapitat
Zakladowy: 150.932.000 zi.

NIP: 739-040-33-23, Regon: 510620050,

w imieniu, ktérej wystepuje:

Prezes Zarzadu — Wieslaw Pancer
- zwanym dalej PWiK Sp. z 0.0,
Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ w porozumieniu nastgpujace zapisy :

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
PWiK Sp. z 0.0. oéwiadcza, ze wybuduje fragment sieci, o ktérej mowa w pkt. 2 tj. odcinek od
wezta W52 do wezla W31, do korica 2019 r., natomiast pozostaly odcinek sieci do wezla W1
(do Al 1. Pifsudskiego) do korica 2020 r. Trasg przebiegu sieci okresla projekt budowlano-
wykonawezy opracowany przez Biuro Projektéw NOW-EKO Sp. z 0.0. Trasa sieci przebiega
czgéciowo po nieruchomosei, ktéra jest wlasnoscia MPEC Sp. z 0.0. — dzialki nr 89-25/1, 94-
6/1.

pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
PWiK Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze posiada zabezpieczone érodki finansowe na realizacje
inwestycji, o ktrej mowa w pkt. 2 oraz ze inwestycja zostala zatwierdzona w »Wieloletnim
planie modernizacji i rozwoju urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych PWiIK Sp. z o.0.
w Olsztynie na lata 2017-2019" uchwatg Rady Miasta Olsztyna w dniu 29 czerwea 2016 r.

Pozostale zapisy porozumienia nie wymienione w niniejszym aneksie pozostajg bez mian.
Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

PWIK Sp. z o.0. MPEC Sp. z o.0.
WICEPREZES ZARZADU
sz iczNvcH  PREZES ZARZADU
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Witscuig4™% rice - ~ Spéika z 0.0.

) ) - /" 10-710 Olsztyn, ul. Sloneczna 46
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Aneks nr 2
Do porozumienia z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zawarty w dniu 13.06.2018 r.

pomiedzy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. ul. Stoneczna 46, 10-710 Olsztyn, Sad
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy, KRS: 0000072800, NIP; 739 02 00 206,
Kapitat Zaktadowy 53.394.000 PLN wg stanu na dzierr 01.01.2018 r.

w imieniu, ktérej wystepuje:

Prezes Zarzadu - Konrad Nowak
Wiceprezes Zarzgdu ds. ekonomicznych - Lidia Warnel

- zwanymi dalej MPEC Sp. z 0.0.

a

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Olsztynie ul. Oficerska
16a, 10-218 Olsztyn, Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,
Kapitat Zakiadowy: 150.932.000 PLN.

NIP: 739-040-33-23, Regon 510620050

W imieniu, ktérej wystepuje:

Prezes Zarzadu - Wiestaw Pancer
- zwanym dalej PWiK Sp. z o.0.
Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ w porozumieniu nastepujacy zapis:

pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

MPEC Sp. z o.0. odwiadcza, ze przewidywanym terminem oddania do uzytkowania Instalacji
termicznego przeksztafcania frakcji palnej, powstafej w wyniku przetworzenia odpadéw komunalnych
wraz z infrastrukturg towarzyszqcg (dalej: Instalacja’), planowanej do wybudowania na
nieruchomosci przy ul. Lubelskiej w Olsztynie (dz. nr 25/11 obreb Ew. 89 oraz 6/2, 6/15, 6/16 obreb
ewidencyjny 94, ksigga wieczysta KW nr OL10/00152933/2 (dalej: ,Nieruchomo$¢”), sg lata 2020r.
(budowa kotlowni szczytowej gazowo-olejowej) i 2021r. (budowa cafej Instalacji). W przypadku
zmiany terminu MPEC Sp. z 0.0. powiadomi o tym fakcie PWIiK Sp. z 0.0. pisemnie, nie péZniej niz w
terminie 6 (szesciu) miesigcy przed planowanym terminem oddania do uzytkowania.

pkt. 3 otrzymuije brzmienie:
PWIK Sp. z o.0. oswiadcza, ze wybuduje fragment sieci, o ktérej mowa w pkt. 2 tj. odcinek od wezla
W52 do wezta W31, do dnia 01.08.2020r., natomiast pozostaly odcinek sieci do wezta W1 (do Al. J.
Pitsudskiego) do dnia 30.09.2021r. Trasa przebiegu sieci okresla projekt budowlano-wykonawczy
opracowany przez Biuro Projektéw NOW-EKO Sp. z o.o. Trasa sieci przebiega czesciowo po
nieruchomosci, ktora jest wlasnoscig MPEC Sp. z 0.0. — dziatki nr 89-25/1, 94-6/1.

pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
PWIK Sp. z 0.0. oswiadcza, ze posiada zabezpieczone Srodki finansowe na realizacje inwestycji, o
ktérej mowa w pkt 2 oraz ze inwestycja zostala zatwierdzona w "Wieloletnim planie inwestycji i
rozwoju urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych PWiK Sp.z o0.0. w Olsztynie na lata 2019-2021.

Pozostate zapisy porozumienia nie wymienione w niniejszym aneksie pozostajg bez zmian.

Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:pajednym dliadiaggg),ze stron.
KTy i ENERGETYKI CIEPLNEJ
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SPGEKA GAZOWNICTWA

Ogolne Warunki Uméw o Przylgczenie (OWUP)

Informacje ogélne

OWUP stanowia integralng cze§¢ Umowy o przylacze-
nie zawarte] pomigdzy Podmiotem a PSG,

OWUP stanowig wzorzec umowny, o ktdérym mowa w
art. 384 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny {Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

O ile Umowa nie stanowi inaczej, ponizsze zwroly
iwyrazenia uzyte w OWUP lub wUmowie
o przylaczenie majg nastepujgce znaczenie:

Gazocigg ~ rurociag wraz z wyposazeniem [ulozony na
zewnalrz stacji gazowych, obiekidw wydobywajgeych,
wytwarzajgcych, magazynujgeych lub uzytkujgeych gaz
ziemny], stuzacy do fransportu paliw gazowych.
Instalacja gazowa - ukiad przewodow za kurkiem
gléwnym prowadzonych na zewnairz lub wewnatrz bu-
dynku, wraz z armaturg, kszialtkami | innym wyposaze-
niem a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia paliw
gazowych, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami
spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one
elementem wyposazenia urzadzer gazowych.

Obiekt — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowla stanowigca caloS¢ techniczno —
uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt
male] architektury.

Oplata za przytgczenie — oplata wnoszona przez Pod-
miot za przytgczenie wykonane na podstawie Umowy.
OWUP - niniejsze Ogélne Warunki Uméw o Przyigcze-
nie;

Podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednost-
ka organizacyjna nieposiadajgca oscbowosci prawnej,
bgdaca druga Strong Umowy o przytgczenie z PSG.

Przylacze — odcinek gazociagu od gazociggu zasilajg-
cego do armatury odcinajgeef [kurka glownego] stuzacy
do przylgczenia do sieci gazowej urzadzen lub instalacji
[stuzgcy do przylgczania instalacji gazowej, kidrego
czeScig moze byc zespot gazowy, w tym punkt gazowy
lub siacja gazowa).

Przylgczenie — wykonanie trwalego polgczenia gazo-
ciggu z instalacjg gazowa Podmiotu, za posrednictwem
przylgeza, w zakresie okreslonym w Umowie.

Punkt gazowy — zespoi gazowy na przylaczu stuzgey
do redukcji ci$nienia lub pomiaru ilosci paliwa gazowe-
go.

10) Sie¢ gazowa - gazociagl wraz ze stacjami gazowymi,

uktadami pomiarowymi [i innymi urzadzeniami], pola-
czone i wspotpracujace ze sobg, sfuzgce do przesylania
i dystrybucji paliw gazowych.

11) Sprzedawca — przedsigbiorstwo energetyczne prowa-

dzace dzialalnoS¢ gospodarczg w zakresie obrotu pali-
wami gazowymi.

12) Stacja gazowa — zespot urzadzen [lub obiekt budowla-

ny wchodzgey w sktad] w sieci gazowej, speiniajgcy od-
dzieinie lub rownoczesnie funkcie redukeji, uzdainienia,
regulacji, pomiaréw i rozdzialu paliwa gazowego [spel-
niajgey co najmniej jedng z funkcji: redukcji, uzdatnie-
nia, pomiarow lub rozdziatu gazu ziemnego, z wylgcze-
niem zespotu gazowego na przytgczu).

13) Umowa lub Umowa o przylgczenie — umowa o przyia-

czenie do sieci gazowej PSG, zawarta pomiedzy Pod-
miotem a PSG.

14) Umowa dystrybucji — umowa o $wiadczenie usiug
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dystrybucji paliw gazowych zawarta z PSG.

15) Umowa kompleksowa — umows zawierajaca postano-

wienia umowy sprzedazy paliwa gazowego | umowy
o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji paliw
gazowych.

16) Umowa sprzedazy — umowa sprzedaZy paliwa gazo-

4,

wego.

Pozostale zwroty | wyrazenla, kiére nie zostaly zdefi-
niowane w OWUP lub w Umowie, majg znaczenie wyni-
kajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ Il. Obowigzki PSG

Do obowiazkow PSG nalezy:

1.

Wykonanie przyigeczenia w zakresie okre$lonym
w Umowie [w sposob uwzgledniajacy zatozenia warun-
kéw przylgczenia, a jezeli nie bedg one mozliwe do
spelnienia — warunkow rzeczywistych ujawnionych
w trakcie realizacji przytgczenia, w sposob optymalny].

Podjecie niezbednych dziatari w celu uzyskania doku-
mentu zawierajacego zgode podmiotu lub podmictéw
posiadajacych tytut prawny do nieruchomosci sasied-
nich, na wejécie na teren tych nieruchomeéci oraz ich
zajecie przez okres prowadzenia prac budowlano-
montazowych, lub uzyskanie innego {ytulu prawnego do
zajgcia tych nieruchomoscl (w przypadku przebiegu
przytacza przez nieruchomosci sgsiednie), o ile Podmiot
nie zobowigzal si¢ w Umowie do uzyskania tego doku-
mentu we wiasnym zakresie.

Powiadomienie Podmiotu o planowanym terminie roz-
poczecia prac budowlano-montazowych.

Rozpoczgeie realizacji dostawy paliwa gazowego po
zawarciu przez Podmiot umowy kompleksowe] lub
umowy sprzedaZy i umowy dystrybucii.

Zapewnienie sprawnosci technicznej i uzytkowej przyta-
cza i urzgdzen PSG, zamontowanych w punkcie gazo-
wym lub stacji gazowej

§ 1ll. Obowigzki Podmiotu

Do obowiazkow Podmiotu nalezy:

1.

Z zastrzezeniem postanowien lit. ¢) ponizej, udzielenie
PSG (lub osobie trzecie] wskazanej przez PSG) upraw-
nienia do wejscia i korzystania z obiekiu lub nierucho-
mosci Podmiotu, w celu wykonywania w przysziosci
czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, remontami lub
konserwacjg przylacza lub sieci gazowej, w przypadku
gdy wykonywanie tych czynnodcl wymaga dostepu do
nieruchomosci Podmiotu.

a) W przypadku gdy nieruchomodc¢ lub obiekt stanowi
wspolwiasnos¢ lub gdy tytut prawny do nieruchomo-
sci lub obiektu przystuguje wiecej niz jednej osobie,
uprawnienia winni udzieli¢ wszyscy wspélwiasciciele
lub wszystkie podmioty posiadajgce tytul prawny do
korzystania z nieruchomosci lub obiektu.

Zasady korzystania z obiekiu lub nieruchomosci
Podmiotu przez PSG zostana okreslone w odrebne]
umowie pomigdzy Stronami.

W przypadku gdy granica wiasnoéci pomigdzy siecig
gazowg a instalacja gazowg Podmiotu przebiega na
granicy nieruchomos$ci Podmiotu (w szczegdlnoéci
w przypadku gdy szafka gazowa zamonlowana zo-
stata na granicy nieruchomosci Podmiotu), umowa,
0 kiorej mowa w [it. b) powyzej, nie jest zawierana,

b)

c)
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a PSG uprawniona jest do dostgpu do szafki gazo-
wej oraz do wykonywania wszelkich czynnosci
zwigzanych z eksploatacjs, remontem lub konser-
wacjg urzadzent zamenlowanych w szafce gazowej
bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Pod-
miotu (chyba Zze wykonywanie tych czynnosci wy-
maga wejécia na teren nieruchomosci lub obiektu
Podmiotu).

2. Przygotowanie obiektu do poboru paliwa gazowego
zgodnie z wymogami okreSlonymi wiasciwymi przepi-
sami prawa, w tym wykonanie wlasnym kosztem i sta-
raniem instalacji gazowej araz zapewnienie jej technicz-
nej sprawnosci (potwierdzone w szczegdlnosci protoko-
fem z przeprowadzonej gidwnej proby szczelnosci),
w terminie umozliwiajgcym pobdr gazu po wykonaniu
przytaczenia.

3. Whniesienie oplaty za przylaczenie na zasadach okre-
Slonych w Umowie.

4. Dostarczenie zgloszenia gotowosci instalacji gazowej
do napeinienia paliwem gazowym, na zasadach okre-
$lonych w Umowie. Wzor powyzszego zgtoszenia udo-
stepniony jest na stronie internetowej PSG.

5. Zawarcie umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy
i umowy dystrybuciji, a takZe rozpoczecie odbioru paliwa
gazowego, na zasadach okreslonych w Umowie.

6. W uzasadnionym przypadku, na wezwanie PSG, Pod-
miot ustanowi, w formie aktu notariainego, stuzebno$c
przesylu na rzecz PSG, polegajacag na prawie wejscia
na nieruchomos$¢ w celu wybudowania elementéw sieci
gazowej zwigzane] z realizacja przylgczenia, oraz pra-
wie korzystania z nieruchomosci w zakresie niezbed-
nym do przesytania paliwa gazowego, prawie wykony-
wania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazo-
wej, prawie swobodnego dostepu do sieci w celu usu-
niecia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, roz-
bidrkowych, modernizacyjnych lub remontowych sieci
gazowej. Szczegblowy zakres stuzebnosci zostanie
ckreslony w akcie notarialnym zawierajgcym oswiad-
czenie Podmiotu ¢ ustanowleniu stuzebno$ci przesyiu.
Stuzebnod¢ przesylu zostanie réwniez ujawniona
w ksiedze wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci
obcigzonej 13 stuzebno$cia. Koszty zwigzane z ustano-
wieniem stuzebnodci, w tym koszty sporzadzenia aktu
notarialnego, ponosi PSG.

7. Powstrzymanie sie od jakiejkolwiek ingerencji w urza-
dzenia pomiarcwo-rozliczeniowe (lub w inne urzadzenia
zamontowane w punkcie gazowym) i zamoniowane na
nich zabezpieczenia od chwili ich zamontowania.

§ IV.Zmiana terminu na wykonanie przylacza oraz sila
wyZsza F

1. Termin wybudowania przez Podmiot inslalacji gazowe;j
moze ulec zmianie w przypadku niezaleznego od Pod-
miotu opéZnienia w uzyskaniu decyzji lub pozwolen ad-
ministracyjnych umozliwiajacych wybudowanie instalacii
gazowej. W takim przypadku Podmiot ma obowigzek
powiadomi¢ pisemnie PSG o powstalym opoZnieniu.
Zmiana terminu, o ktorej mowa w niniejszym ust. 1, nie
wymaga zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy.

2. PSG uprawniona jest do przediuzenia terminu na wyko-
nanie  przylgczenia  okreslonege w  Umowie,

w przypadku:

a) niedotrzymania przez Podmiot obowigzkow okreslo-
nych w § Il ust. 2 - 5; w takim przypadku termin na
wykonanie przylgczenia ulegnie przediuzeniu o licz-
be dni, o jakg Podmiot opdZnit wykonanie swoich
obowigzkow, 0 czym PSG powiadomi pisemnie
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Podmiot, co nie stanowi zmiany Umowy ani nie wy-
maga zawarcia aneksu do Umowy;

b) niezaleznego od PSG opodZnienia w uzyskaniu po-
zwoleri administracyjno-prawnych, uzgodnien lub
opinii, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej;

¢) nieuzyskania niezbednych uprawnien do dyspono-
wania nieruchomosciami, na kitorych bedzie prze-
biegact przytacze lub sie€ gazowa (w przypadku ko-
niecznosci jej wybudowania), na cele budowlane lub
eksploatacyjne, w terminie 90 dni od daty zawarcia
Umowy.

Jezeli opéznienie w uzyskaniu pozwolen administracyj-
no-prawnych, o ktorym mowa w ust. 2 lit. b) powyzej,
bedzie nastepstwem okolicznosci zawinionych przez
PSG, Podmiot uprawniony bedzie do dochodzenia rosz-
czen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych, nieza-
leznie od tego, czy skorzystal z uprawnienia do odsta-
pienia od Umowy przystugujacego mu na podstawie ust.
4 ponizej.

W syituacjach, o kiérych mowa w ust. 2 pkt b) lub ¢),
PSG powiadomi pisemnie Podmiot o zaistnialych prze-
szkodach uniemozliwiajacych wykonanie przylgczenia
w terminie ckreslonym w Umowie, oraz przediuzy ten
termin o okres niezbedny do usunigecia przeszkéod w wy-
konaniu przylaczenia. Takie powiadomienie nie stanowl
zmiany Umowy, jednakze po jego otrzymaniu Pedmiot
bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, w termi-
nie 7 dni od dnia doreczenia powiadomienia Podmicio-
wi. W przypadku odstapienia przez Podmict od Umowy,
Strony obowigzane beda zwrécic sobie wzajemne
Swiadczenia (lub ich ekwiwalent pieniezny) speinione
przed ziozeniem przez Podmiot o$wiadczenia o odsta-
pieniu od Umowy.

Strony zwolnione sg od odpowiedzialno$ci za niewyko-
nanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli przy-
czyng tego niewykenania byly okolicznosci sity wyzszej.
Za okolicznosci sily wyzsze| uwaza sie zdarzenie ze-
wnetrzne, niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace
wykonanie Umowy, kiérego Strony nie mogly przewi-
dzie¢ ani jemu zapobiec przy doloZeniu maksymalnej
starannosci.

§ V. Rozpoczecie dostaw paliwa gazowego

1

Uruchomienie instalacji gazowe| Podmiotu i rozpoczecie
dostaw paliwa gazowego w iloSci wynikajacej z Umo-
wy nastgpl po wykonaniu przylgczenia i spelnieniu nie-
zbednych warunkéw okreslonych w § lHust. 2,345
OWUP lub w Umowie.

Z dniem zawarcia Umowy dla Podmiotu zostaje zare-
zerwowana przepustowos¢ w obszarze dystrybucyjnym
PSG, w wielkoéci zgodne] z parametrami okreslonymi
w Warunkach przytgczenia. Przepustowos¢, o kiorej
mowa w zdaniu poprzednim, zarezerwowana bedzie do
dnia zlozenia do PSG, Pojedynczego Zlecenia Dysiry-
bucji (PZD) w celu rozpoczecia Swiadczenia ustugi dys-
trybucji paliwa gazowego na rzecz Podmiotu, zgodnie
z zasadami Swiadczenia ustugi dystrybucji paliwa gazo-
wego przez PSG.

W przypadku, gdy Podmiot zawrze ze Sprzedawcs
Umowe kompleksowg, PZD skiadane jest przez Sprze-
dawce.

W przypadku, gdy Podmiot zawrze oddzielne umowy
sprzedazy oraz dystrybucji, PZD skiadane jest przez
Podmiot.

Niezlozenie PZD moze skutkowaé utrala rezerwacji
przepustowosci w obszarze dystrybucyinym PSG oraz

(m/b
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brakiem mozliwosci Swiadczenia ustugl dystrybuci pali-
wa gazowego przez PSG.

§ VI.Rozwigzanie Umowy oraz odstapienie od Umowy

o

Rozwigzanie Umowy moZe nasigpi¢ za porozumieniem
Stron, w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami
w takim porozumieniu,

Pozostaie przypadki rozwigzania Umowy okreslone sa
w Umowie.

Kazda ze Stron uprawniona jest do odstapienia od
Umowy z powodu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania przez drugg Strone jej istotnych zobowia-
zan, wynikajacych z Umowy. Takie o$wiadczenie o od-
stgpieniu od Umowy nalezy poprzedzic pisemnym we-
zwaniem Strony do zaniechania naruszen lub przywro-
cenia stanu zgodnego z Umowa | wyznaczeniem w tym
celu dodatkowego 21 dniowego terminu liczonego od
dnia otrzymania wezwania przez Sironeg.

Jezeli Umowa zostala zawarta poza lokalem PSG lub
przy pomocy Srodkéw porozumiewania sie na odleglose,
Pedmiot bedacy konsumentem jest uprawniony do od-
stapienia od Umowy w terminie 10 (dziesieciu) dni od
dnia jej zawarcia, poprzez ziozenie P3G stosownego
oéwiadczenia przesianego Podmiotowi wraz projektem
Umowy.

W kazdym przypadku rozwigzanie Umowy lub odstapie-
nie od Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pi-
semnej, pod rygorem niewaznosci.

§ Vil. Postanowienia koricowe

:

PEG moze zmienic OWUP w catoSci lub w czesci

w szczegblnosci w przypadku:

a) zaistnienia okolicznoéci faklycznych majacych
wpiyw na prawa lub obowigzki Stron;

b) zmiany stanu prawnego majgcej wplyw na prawa lub
obowigzki Stron;

¢) zmiany Taryiy,;

d} koniecznosci realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z decyzji Prezesa URE lub innego organu admini-
stracji publicznej lub wyroku sgdowego;

e} uzasadnionej potrzeby uzupelnienia, uszczegoio-
wienia lub doprecyzowania postanowierfi Umowy lub
OWUP.

W sytuacji okreslonef w ust. 1 powyze], zmiana OWUP,
naslapl poprzez niezwloczne dorgczenle Podmiotowi
zmienionych OWUP. Podmiot moze wypowiedzied
Umowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorecze-
nia mu zmienionych OWUP, z zachowaniem miesiecz-
nego okresu wypowiedzenia.

PZZ20WUP_1 003:251»1
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Elektrocieptownia Oisztyn zaklad produkeyjny - placu budowy
Adres (Nr dziafki): Olsztyn, ul. Lubelska
gm. Olsztyn , dziatka numer 89-25/11, 25/12, 25/3, 94-6/15, 6/16, 6/2, 6/3

Grupa przylaczeniowa: VI e,
Moc przylaczeniowa: 300 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Olsztyn Wschod [04]
Linia 15 k¥ OLWSCHOD-OLSZTYN PLN 1 [412]
Obiekt Ciag liniowy [SN] OLWSCHOD-OLSZTYN PLN 1 [412]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe tgczace instalacje przylaczang 15 kV z istniejaca linig 15 kV [OLWSCHOD - OLPOLNOC 1];
Rodzaj przytacza: napowietrzno-kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa;
Nie dotyczy
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przylaczane:
Wedlug potrzeb
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcy nie mogg powodowat zakldcer w sieci.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
a) w zakresie telemechaniki;
Zgodnie z obowigzujacymi w EOP Standardami
b) w zakresie facznosci:
Zgodnie z obowigzujacymi w EQP Standardami.
Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- Wybudowat abonenckie przytacze SN 15kV o przekroju wg. potrzeb, zasilanego z inii SN 15kV [OLSZTYN WSCHOD -

OLSZTYN POLNOC 1].
- Na poczatku wiw projektowanego przylacza nalezy wybudowaé abonenckie stanowisko slupowe SN 15kV wraz z abonenckim

rozigcznikiem SN 15kV,

- Wybudowa¢ abonencka stacjg transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wediug potrzeb.;

- Abonenckq czgsc instalaci i urzadzer nalezy wyposazy¢ w uklad zabezpieczer i automatyki, zapobiegajacy przenoszeniu sie
zakloceri na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukejg okreslona w p.14 niniejszych warunkéw przylaczenia).

- Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron
okreslonego w pkt. 5. Wykonanie tych czynnodci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii
przytaczanej'.;

Wymagany stoplert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1.  Miejsce zainstalowania:
stacja transformatorowa odbiorcy;
8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

9.3. Sposéb pomiaru: posredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana
9.5, Przystosowanie uktadu pomiarowe-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczylu danych pomiarowych
zgodnie z IRIESD

9.6.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarows a w

obwodach wibmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia™ "

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne
Szczegoly w zakresie urzadzen ukdadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania
Pomiarami ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsziynie. Projekt uktadéw pomiarowych nalezy uzgodnié
w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
W zwiazku z zainstalowaniem uktadu pomiarowego w innym miejscu niz miejsce dostarczania energii, w rozliczeniach za
$wiadczenie ustug dystrybucji uwzglednione zostang straty energii powstale na odcinku przytacza miedzy miejscem
dostarczanla energli a miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego. WielkoS¢ strat ustalona bedzie w formie
procentowego wspolczynnika wyznaczonego na podstawie parametréw przytacza oraz wielkosci mocy przytaczeniowe; i
poboru energii elekirycznej.

10 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.-1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposcb pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor

pierwotny

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 134 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.25 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 122 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s

w stacji110/15 kV GPZ Olsztyn Wschéd
Rzeczywists warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objete] niniejszymi warunkami przylaczenia,

wraz z projektowanym ukiadem pomiarowo-roziiczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial
w Olsztynie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektows nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do
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Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie 2godnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postaci;

1. Dokumentacfa projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elekironiczng w nastepujacej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat ( pdf) o nazwie ?Projekt? zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonat w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkosé pliku ?Projekt? nie powinna przekraczac 50 MB. W przypadku

przekroczenia

wielko$ci 50 MB plik nalezy podzielié na czesci,

- Plik 0 nazwie ?Mapa?, zawierajacy mapg z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami- w formacie Autodesk AutoCAD {.dwg)
lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa - nalezy ja umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych
warstw nie nalezy modyfikowat w zadnym zakresie, W przypadku, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej -
wowezas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w

ukladzie wspélrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie ? ?numer warunkéw-opis?. W przypadku gdy oSrodki
geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg

o numerze strefy tego ukladuy, *

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacii (np. zapisy
umowy) - mozna odstapic od obowiazku skladania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy ziozyé 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesnie] takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Co najmniej miesige przed terminem uruchomienia urzadze pozostajacych w eksploatacji odbiorcy naleZy opracowat i
uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Olsztyn Instrukcjg ruchu, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspotpracy instalaji
przylaczanej z siecia Operatora, obejmujacy urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Sprawdzenia wykonania instalacjj przytaczanej

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanejfprzebudowane instalacji
przylaczanej

b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz 2zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o CZym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujgcych dokumentow;

- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie);
- protokotu odbioru przylaczanych urzadze i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy lll, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zalgcznikami:

- profokofami badar odbiorczych instalacji,

- protokolami badar urzadzer automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznodci oraz telemechaniki {o ile obiekt jest

wyposazony),

- protokotami badan odbiorczych urzadzers wytwarczych (dotyczy urzadzen i instalagi wytworczych),

- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualn ych dla danego obiektu uwarunkowar.

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzer i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGAOPERATOR SA dokumen tacja,

- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe nastgpity),

- uzgodnionej z ROM/CDM instrukcji wspoipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

- oSwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg o przylaczenie,
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przyleczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na ferenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergstycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
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zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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