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               Olsztyn, dnia 07.02.2019 r. 
 

WYKONAWCY 
 
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania 
MPEC/PE-EZ/8/19) na Przebudowę sieci cieplnych w rejonie ul. Piłsudskiego - Wyszyńskiego – etap I”  
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła 
w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II” 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: 

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wycinki drzew. wg. przedmiaru robót: 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - 1szt, 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 85 cm - 1szt,  
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 102 cm - 1szt.,  
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 130 cm - 1szt., 
natomiast w inwentaryzacji zieleni napisane jest iż do wycinki przeznaczonych jest 8 szt. drzew 
podobnie ilość dotycząca wycinki krzaków przedmiar robót Usunięcie krzewów twardych 193,50m2 
natomiast w inwentaryzacji zieleni 88,2m2. 

Proszę o wskazanie ile drzew i jakich przeznaczonych jest do wycinki oraz jaka powierzchnia krzaków 
przeznaczona jest do usunięcia. 

2. Czy zamawiający dysponuje zgodą na wycinkę drzew proszę o zamieszczenie na stronie. 
3. Proszę o wyjaśnienie, co w przypadku jeśli zamawiający zawrze umową na roboty budowlane 

z wykonawcą po 28 lutego, po tym terminie do dnia 15.10 obowiązuje okres w którym jest zakaz wycinki 
drzew.  

4. Proszę o określenie czy konieczne do wykonania są by-passy na sieci. Jaka ilość oraz z jakiego 
materiału jeśli jest to niezbędne do wykonania w trakcie realizacji. 

5. Czy zamawiający dopuszcza metodę badania spawów metodą ultradźwiękową? 
Odpowiedź: 

1. W kosztorysie należy usunąć pozycje 1-4 i wprowadzić nowe pozycje: 
 nr 1 KNNR 1 0101-01   Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm  

szt. 2,00 
 nr 2 KNNR 1 0101-02   Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm  

szt.  2,00 
W dotychczasowej pozycji  poz. 5 ( obecnie 3 ) należy zmienić obmiar z 193,50 m2 na 39,20 m2 
Za dotychczasową pozycją 5 ( obecnie 3 ) dopisać nowe pozycje: 

 nr 4 KNNR 1 0101-04  Zabezpieczenie drzew o średnicy 36-45 cm szt. 1,00 
 nr 5 KNR 5-03I 1401-04  analogia  Zabezpieczenie krzewów twardych 65.80 m2 

2. i 3. Zamawiający nie dysponuje decyzją administracyjną na wycinkę drzew, zieleń ujęta w  przedmiarze 
nie wymaga powyższej decyzji. Drzewa i krzewy wymagające decyzji zostaną usunięte przez 
Zamawiającego, przed rozpoczęciem przebudowy. 

4. Zamawiający nie wymaga wykonania by-passów. 
5. Zgodnie z zapisami STWiOR pkt. 4.7.3, Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań radiograficznych 

złączy spawanych. Zamawiający dopuszcza badanie spoin ultradźwiękami. 
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Pytanie nr 2 
Dotyczy zapisów umowy: 

paragraf 9 - Wynagrodzenie pkt 1.2 Szczegółowe zestawienie płatności w ramach wynagrodzenia 
określonego w pkt.1 -  Zamawiający rozbija Etap 1 na dwa podetapy, natomiast z paragrafu 15 pkt 2 
wynika iż Wykonawca może wystawić tylko jedną fakturę za cały Etap 1.  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby w paragrafie 15 pkt. 2 dopuszczony był zapis który 
umożliwi wystawienie faktur za podetapy czyli: 
a) Faktura częściowa 1/1 - .........2019 r. 
b) Faktura częściowa 1/2 - .........2019 r. 
c) Faktura częściowa 2 - .........2019 r. 
d) Faktura końcowa - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym przez 

strony umowy protokołem odbioru końcowego - .........2019 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. W związku z powyższym zmianie ulega 
wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.  
Paragraf 15 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Faktury będą wystawiane w następujących terminach:  
a) Faktura częściowa 1/1 – ……………….2019 r.,   
b) Faktura częściowa 1/2 – ……………….2019 r.,   
c) Faktura częściowa 2 – ……………..2019 r.,   
d) Faktura końcowa - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym przez 

strony umowy protokołem odbioru końcowego – …………….2019 r.” 
 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: 

a) § 10 ust. 2 lit e) Proszę o wskazanie powodów dla których kara została zastrzeżona jako rażąco 
wygórowana, a nadto o wyjaśnienie powodów dla których bez względu na powody nieuregulowania 
wynagrodzenia Wykonawca miałby zostać obciążony karą? Ponadto proszę o wyjaśnienie czy 
potrącenie jest spełnieniem świadczenia w rozumieniu tego przepisu? 

b) § 10 ust. 2 lit i) Proszę o wskazanie powodów zastrzeżenie kary rażąco wygórowanej? 
c) § 10 ust. 2 lit l), m) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których została zastrzeżona w tym wypadkach 

kara rażąco wygórowana? 
d) § 14 Proszę o wyjaśnienie, czy w ramach gwarancji Wykonawca ma także obowiązek wykonywać 

naprawy eksploatacyjne o ile takie wystąpią, czy koszty eksploatacji obciążają w całości 
Zamawiającego? 

e) § 19 ust. 1 lit e) Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie treści normatywnej postanowienie umowy w 
kontekście wyjaśnienia jakie obowiązki wykonywane niezgodnie z umową mogą uprawniać 
Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy? Wykonawca wyjaśnia, że wobec 
doniosłości odstąpienia od umowy przesłanki odstąpienia winny być zindywidualizowane i tym samym 
nie można dopuszczać możliwości odstąpienia od umowy z przypadku nawet drobnych uchybień ze 
strony Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
a) Zdaniem Zamawiającego zastrzeżona kara umowna, ze względu na przewidywaną wartość zamówienia 

nie jest rażąco wygórowana. Zapis zabezpiecza Zamawiającego w sytuacji braku płatności lub 
nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający potwierdza, że 
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potrącenie jest spełnieniem świadczenia w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji przedłożenia 
stosownego oświadczenia o potrąceniu wraz z dowodem jego otrzymania przez podwykonawcę.  

b) Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie.  
c) Zdaniem Zamawiającego zastrzeżona kara umowna ze względu na przewidywaną wartość zamówienia 

nie jest rażąco wygórowana. Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 
d) Zdaniem Zamawiającego zastrzeżona kara umowna ze względu na przewidywaną wartość zamówienia 

nie jest rażąco wygórowana. Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 
e) Zamawiający nie przewiduje na tym etapie napraw eksploatacyjnych. Koszty ewentualnych napraw 

eksploatacyjnych nie będą ponoszone przez wykonawcę.  
f) W ocenie Zamawiającego zapis ten został skonstruowany adekwatnie do realizacji przedmiotu 

zamówienia. W sytuacji skorzystania z tego uprawnienia logicznym jest, że to na Zamawiającym będzie 
spoczywał obowiązek wykazania tej przesłanki  

 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań nieniszczących złącz spawanych metoda ultradźwiękową? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami STWiOR pkt. 4.7.3, Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań radiograficznych złączy 
spawanych. Zamawiający dopuszcza badanie spoin ultradźwiękami. 
 


