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             Olsztyn, dnia 10.07.2019 r. 

 

ZESTAW (3) 

 

 

WYKONAWCY 

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym 

(numer postępowania MPEC/PE-EZ/88/19) na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 

zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w 

celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji 

BAT”. 

 

 

Pytanie 1. 

W SIWZ na usługę IK w rozdziale VII napisano, że Termin Wykonania Zamówienia obejmuje 

okres Gwarancji i Jakości (pkt.1). Natomiast w punkcie 3 tego rozdziału napisano, że Termin 

Realizacji będzie nie dłuższy, niż do dnia podpisania  Raportu końcowego (przekazanego 

Zamawiającemu po podpisaniu Protokołu odbioru do  Użytkowania). 

Prosimy o wskazanie właściwego Terminu Wykonania Zadania. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że: 

1) Punkt 2 Rozdziału VII SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„Zamawiający wymaga realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę IK, 

potwierdzonego raportem, przyjętym i zaakceptowanym przez Zamawiającego”.  

2) Punkt 3 Rozdziału VII SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie dłuższy jednak niż do dnia 

31.10.2026 roku.” 

Jednocześnie Zamawiający w projekcie Umowy w par. 5 wykreśla punkt 3, natomiast w par. 

5 Umowy w pkt. 1 dodaje na końcu następujące zdanie:  

„Realizacja umowy zakończona będzie sporządzeniem prze IK raportu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego”. 

 


