Olsztyn, dn. 05.03.2019r.
ZESTAW (38)

Forma doreczenia Wykonawcy: BIP

Dotyczy: postepowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadéw komunalnych poprzez termiczne przeksztatcenie
wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw oraz Kottowni Szczytowej, a takze sfinansowaniem naktadéw
inwestycyjnych i zarzadzaniem infrastrukturg”

Odpowiedzi na pytania i wyjasnienia Zamawiajacego

W zwigzku z otrzymaniem przez Zamawiajgcego zapytan dotyczacych SIWZ i Umowy o PPP, dziatajac
na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiajgcy wyjasnia, jak nastepuje:

Pytanie nr1

Dotyczy: Odpowiedz na pytanie nr 3 z Zestawu Modyfikacji (33) — Formularz Ofertowy

W zwigzku odpowiedzia na pytanie nr 3 z zestawu (33) Zamawiajacy wprowadzit zmiany
w Formularzu Ofertowym dotyczgce ograniczenia zmian kosztdw Finansowania (ZAt7b, wiersz 16;
ZAL8b wiersz 16).

Zwracamy uwage, ze czes¢ zapisow Formularza Ofertowego dotyczacych ograniczenia zmian kosztéw
Finansowania (ZAt7b, wiersz 23; ZAt8b wiersz 23) nie zostaly zmienione i sg niespdjne ze
zmienionymi zapisami w wierszach 16.

Zwracamy sie z prosba o ujednolicenie zapiséw Formularza Ofertowego i poprzez zmiane zapiséw
w ZAt7b, wiersz 23 oraz ZAt8b wiersz 23.

W obu zaktadkach proponujemy zastgpic¢ obecne zapisy w wierszu 23 nastepujgcym zapisem:

,Ad.4 Nalezy okresli¢ kwoty zwrotu z Finansowania Kapitatowego dla poszczeg. lat Okresu
Eksploatacji tak, aby: (i) osiggna¢ EIRR z Kapitatu oraz (ii) aby zmiana kosztu Finansowania Diuznego
i Kapitatowego pomiedzy kolejnymi latami nie przekraczata 10% plus poziom inflacji okreslonej przez
Zamawiajgcego dla poszczegdlnych lat Okresu Eksploatacji”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz tresé Formularza ofertowego zostata skorygowana i ujednolicona w wersji
oznaczonej datg 20190301.



Pytanie nr 2

Dotyczy Formularza Ofertowego

Prosimy o wskazanie w Formularzu Ofertowym wedtug ktérego Zatgcznika do Umowy PPP dana
zaktadka (zatacznik) powinien zostaé wypetniony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rozumie, iz pytanie Wykonawcy dotyczy wielkosci technicznych. W zwigzku
z powyiszym Zamawiajacy zakresie wielkosci technicznych wskazuje na poniisze odwotania
Zatacznikéw Formularza Ofertowego do dokumentéw zataczonych do SIWZ:

ZALACZNIK NR 10 OKRESLENIE PRZEZ WYKONAWCE DYSPOZYCYJNOSCI ITPO - pkt. 2.3 Tabela
3.4 Zatacznika nr XX do projektu Umowy o PPP (Gwarancje Operatorskie)

ZALACZNIK NR 11 GWARANCJA PRODUKCIJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - Gwarancja Produkcji
Energii Elektrycznej zgodnie z pkt. 4 Tabela 3.4 Zatacznika nr XX do projektu Umowy o PPP
(Gwarancje Operatorskie)

ZAtACZNIK NR 12 OKRESLENIE PRZEZ WYKONAWCE GWARANTOWANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH GRUPY B DLA KS — pkt. 2 i 3 Tabela 2.3 Zatacznika nr Xlll do projektu Umowy o PPP
(Gwarantowane Parametry Techniczne)

ZAtACZNIKNR 13 GWARANTOWANY PROFIL PRACY ITPO - wg Zatacznika nr Xlll do projektu
Umowy o PPP (Gwarantowane Parametry Techniczne) tabela 2.4

Pytanie nr 3
Stuzebno$é w zakresie dziatki nr 21/22

Prosha o informacje czy, ze zostata ustanowiona stuzebno$¢ w zakresie dziatki nr 21/22 przez Agencje
Nieruchomosci Rolnych zgodnie z Umowg 159/0L/2015, a takze czy umowa jeszcze obowigzuje lub/i
czy zostata nalezycie wykonana?

Jesli stuzebnosé zostata ustanowiona, prosba o przekazanie dokumentow potwierdzajgcych jej
ustanowienie (umowa oraz akt notarialny).

Jesli ww. stuzebno$¢ nie zostata ustanowiona, prosba o informacje czy jest konieczna dla realizacji
Przedsiewziecia i czy okres ww. umowy zostat przedtuzony lub czy zostata zawarta nowa umowa
w tym zakresie oraz o przekazanie stosownego aneksu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Okres obowigzywania Umowy nr 159/0L/2015 z dnia 17.11.2015 pomiedzy Agencjg Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy w Olsztynie a Zamawiajgcym zostat przedtuzony aneksem z dnia
16.08.2017r. Umowa i aneks sg integralng czescig projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, na
ktérg wydano pozwolenie na budowe i ktéra zostata juz wybudowana i odebrana. Zamawiajgcy
wskazuje, iz przekazat juz aneks do Umowy nr 159/0L/2015 z Agencjg Nieruchomosci Rolnych,
niemniej przekazuje go ponownie w zatgczeniu do niniejszego pisma. Stuzebnos¢ przesytu nie zostata
ustanowiona, w ocenie Zamawiajgcego nie jest konieczna dla realizacji przedsiewziecia.



Pytanie nr 4
Pismo ZMiUW symb. MUW.D0.6012 307/16 z dn. 21.12.2016 .

Prosba o informacje, jakich numerdéw dziatek dotyczy pismo ZMiUW symb. MUW.D0.6012 307/16
zdn. 21.12.2016 r w Olsztynie w sprawie informacji o wystepowaniu urzgdzen melioracji wodnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz pismo ZMiUW symb. MUW.D0.6012 307/16 z dn. 21.12.2016 r. w sprawie
informacji o wystepowaniu urzadzen melioracji wodnej dotyczy dziatek nr: 25/11,25/12, 25/3, 6/3,
6/15 i 6/16. Zamawiajacy wskazuje réwniez, iz w zwigzku z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe
i pozwolen wodnoprawnych, ustalono warunki zwigzane z odwodnieniem terenu.

Pytanie nr5
Decyzja Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Nr 0.0L.Z-3.4341.180.2015.1

Prosba o potwierdzenie czy decyzja Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
26.10.2015 r. zezwalajgca na lokalizacje kanalizacji sanitarnej-ttocznej w pasie drogowym Nr O.OL.Z-
3.4341.180.2015.1 zostata juz nalezycie wykonana?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze kanalizacja sanitarna (dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe, wydane
m.in. na podstawie czy decyzji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 26.10.2015
r. zezwalajacej na lokalizacje kanalizacji sanitarnej-ttocznej w pasie drogowym) zostata wybudowana
i odebrana przez Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz w dniu 18 stycznia 2019 r. pomiedzy Zamawiajacym a Gming
Miasto Olsztyn zostata zawarta Umowa dotyczaca wykonywania zadan w zakresie zaopatrzenia
w ciepto w gminie Olsztyn, ktdrej petna tres$¢ zostata przekazana wszystkim Wykonawcom, ktdérzy
zgodnie z SIWZ podpisali klauzule o zachowaniu poufnosci.

Zamawiajgcy informuje réwniez, iz w toku Postepowania, na zlecenie Zamawiajgcego zostat
opracowany projekt budowlany Instalacji, ktory zostat przekazany wszystkim Wykonawcom, ktorzy
zgodnie z SIWZ podpisali klauzule o zachowaniu poufnosci.

Zamawiajgcy w toku Postepowania uzyskat réwniez szereg decyzji administracyjnych, istotnych
z punktu widzenia realizacji Instalacji. Kopie tych decyzji zostaty przekazane wszystkim Wykonawcom,
ktdrzy zgodnie z SIWZ podpisali klauzule o zachowaniu poufnosci. Sg to nastepujgce decyzje:

1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.107.2018.KB
2. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.106.2018.KB
3. Pozwolenie na budowe Instalacji z dnia 18.10.2018 r., Decyzja Nr Il -525/2018

4, Decyzja-zezwolenie na usuniecie drzew z dnia 17.10.2018 r., Nr SD.6131.230.2018.AG



Pozwolenie na budowe zjazdu Prezydenta Olsztyna z dnia 15.10.2018 r., Decyzja nr Il -
517/2018

Pozwolenie na budowe zjazdu Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 15.10.2018r.,
Decyzja Nr 0I/077/2018

Decyzja Prezydenta Olsztyna z dnia 22.12.2015 r. Nr SD.6220.15.2015.MJ ustalajaca
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajagcego na Budowie instalacji
termicznego przeksztatcania frakcji palnej powstatej w wyniku przetworzenia odpaddéw
komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, dz. Nr 89-
25/11, 89-25/12, 89-25/3, 94-6/1, 94-6/2, 94-6/3 oraz Decyzja Prezydenta Olsztyna z dnia 14
stycznia 2016 r. Nr SD.6220.15.2015.MJ zmieniajgca decyzje z dnia 22.12.2015 r. w zakresie
pouczenia,

Decyzja zatwierdzajaca ,Dokumentacje geologiczno-inzynierskg okreslajgcg warunki
geologiczno-inzynierskie w zwigzku z projektem budowy elektrocieptowni przy ul. Lubelskiej
w Olsztynie” Znak: SD.6541.11.2018.KT z dnia 15.10.2018 r.

Decyzja Warminsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytkéw Nr 471/2016 z dnia 29.12.2016 r.
okreslajaca zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych.



