

ZESTAW 3

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/192/20) pn. **„Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego- Wyszyńskiego- IVa etap, od punktu Z38 do punktu Z51”** w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II”.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.01.2020 w przedmiarze robót brakuje około 600m³ ziemi do zasypania wykopów. Poza tym brakuje około 20% wykopów. W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 10 zamawiający zmniejsza wykopy ręczne o 20% i ta ilość nie pojawia się w żadnej innej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyliczenia są prawidłowe. Natomiast, jeżeli Wykonawca uważa, że musi ponieść dodatkowe koszty, to należy je uwzględnić kwotowo poz. 49 kosztorysu.

UWAGA:

Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Rozdział XVII pkt. 3 i 4 w zakresie terminu składania ofert, a także zmiany terminu otwarcia ofert, która otrzymuje brzmienie jak poniżej:

*3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **01.02.2021 r. godz. 9:45 czasu polskiego**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.*

*4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu **01.02.2021 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.*

Sekcja IV: Procedura

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/02/2021 Czas lokalny: 9:45

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 01/02/2021 Czas lokalny: 10:15