

I N F O R M A C J A

Zamawiający wprowadza zmianę w Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania pkt 11, SIWZ Rozdział III pkt 1 oraz w Projekcie Umowy § 2 pkt 1, poprzez zmianę terminu rozładunku wagonów z miałem węglowym. Rozładunek miału węglowego będzie odbywał się w okresie od sierpnia 2021 r. do marca 2022 r.

Zamawiający załącza uaktualniony Projekt Umowy MPEC/PE-EZ/119/21 (Załącznik nr 3 do SIWZ) , który należy po zaparafowaniu dołączyć do swojej oferty.

UWAGA. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Olsztyn, dnia 02 czerwca 2021 r.