MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

SP.Z 0.0.

WYDZIAL TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
10-710 OLSZTYN UL. SLONECZNA 46 tel. 089- 524 12 48 fax 089- 524 02 10

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI CIEPL.OWNICZEJ Z KANALOWEJ
NA PREIZOLOWANA W REJONIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO W OLSZTYNIE

od punktu PW do budynku szpitala miejskiego przv
ul. Wojska Polskieco 30

ETAPII

OBIEKT: SIEC CIEPLNA WRAZ Z PRZYLACZAMI UL. WOSJKA POLSKIEGO
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,

Kategoria obiektu: XXVI

INWESTOR: MPEC Sp. z o.0. Olsztyn ul. Sloneczna 46 . A R
LA SO
Niniejszy za Nr_“, 62'% XOAB

czesé postanowienta- decyzji b /.
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Galeza naz dnla A M ..... L ----
Prczydenta Olszt E/&
upr. bud. WAM/0071/P00S/09 A A0 A (O PO
mgr inZ N\’Jrcln Gta/:gvfrﬁ‘a 7nak -------------
upranE\'“a SUO“\; JH [ raniczef
mb\?\}a;‘)‘eqﬂn f.m{ inst 1\5\}/())'152/]12 2up. PRE J Jf LSZTYNA
upr. bbUdd W AI00 3o>/ogg \
Wiiot e e ffd- W01 Grazyna|Stabelska-Kopczyriska
Z-ca|Dyrektora Wydém*u
SPRAWDZAJACY: mgr inz, M, Rudzka-Polomka Urbanistyki i Architektury
upr. WAM/0036/POOS/14
ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:
Egz. 2

i | ‘:- 'l /‘ /’
( ,Zm\ /

Dokumentagja chroniona Prawem Autorskim Dz.U.Nr24 poz.83 z 23.02.1994 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE
osobom trzecim bez zgody AUTOROW JEST ZABRONIONE

OLSZTYN -PAZDZIERNIK 2018 R.



PREZYDENT OLSZTYNA
Plac Jana Pawla IT 1 Olsztyn, dnia 14.11.2018r.
UA.6740.678.2018

DECYZJA NR 11-628/2018

1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe" z dnia 24.10.2018r., l.dz. 2802/2018, Pana Jarostawa Kosin i Pana Marcina
Seniuk réprezentujgcych MPEC Sp. z 0.0.,

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam Pozwolenia na budowe"

dla;
Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
ul. Stoneczna 46 , 10 - 710 Olsztyn

obejmujgce:
przebudowe sieci ciepinej kanatowej na preizolowang od punktu wigczenia PW1 do budynku szpitala

miejskiego w Olsztynie, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30, po dz. Nr geod. 4/2, 4/1, 1, 2/5, 2/7, obr. 26 —
ETAP Il

autorzy projektu:
mgr inz. Marcin Gafeza upr. bud. WAM/0071/POOS/09 WAM/S/0167/09
Spr. mgr inz. Marta Rudzka-Potomka upr. WAM/0036/POOS/14 WAM/IS/0095/14

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1} szczegélne warunki zabezpieczenia tereny budowy i prowadzenia robgt budowlanych:

- zgodnie z projektem budowlanym — zat. Nr 1,

- zgodnie z uzgodnieniem Wyadziatu Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyna z dnia 29.11 .2017r., znak:SD.6131 -512.2017.AG,

- zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej Nr GGN.6630.435.2017 z dnia 09.1 0.2017r.,

- zgodnie ze zgodg ZDZIT, znak:TE.4061.483.2.2017 z dnia 27.1 1.2017r.,

-zgodnie  z  decyzjg Prezydenta Olsztyna o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.11 .2016r.,
znak:8D.6220.119.201 6.MJ,

- zgodnie z uzgodnieniem Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Olsztyna z dnia 19.12.201 7r.,
Znak:GGN.V.6853.1.208.201 7.B,

- zgodnie z uzgodnieniem Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Olsztyna z dnia 09.10.2018r.,
znak:GGN.V.6853.1.208.201 7B,

4) 5 i ie: i a naklada sig obowigzek ustanowienia inspekiora

i iego (podstawa prawna, § 2 ust.1 pkt 14a - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.1 1.2001r w

sprawie rodzajow obiekiGw budowlanych, przy kiérych realizaciji wymagane jest ustanowienie inspekiora nadzoru
inwestorskiego — Dz.U. Nr 138, poz. 1554 ). '

5)  Kierownik budowy (robét) jest obowigzany:

a) prowadzié¢ dziennik budowy lub rozbicrki; )

b) umiedci¢ na budowie lub rozbiérce, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia: nie dotyczy to budowy obiektéw stuzacych obronnosci i bezpieczeristwu paristwa oraz
obiektéw liniowych;

¢) odpowiednio zabezpieczyé teren budowy (rozbiérki);

6)  PrZepisow ust. 1. i-2.nig stosuje sie do budowy lub rozbiérki obiektéw, dia ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, z
wyjatkiem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 19a; wiasciwy organ moze wytgczyé, w drodze decyzji,
stosowanie tych przepiséw réwniez w stosunku do innych obiektow, jezeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem
skomplikowania robot budowlanych lub innymi waznymi wzgledam i;

- wynikajgcych 7 art: 36 ust. 1 Pkt 1:4, art. 42 ust. 2 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane®

LEFEN

UZASADNIENIE

W dniu 24.10.2018r, do Prezydenta Olsztyna wplynat wniosek Pana Jarostawa Kosin i Pana Marcina Seniuk
reprezentujacych MPEC Sp. z 0.0., 0 pozwolenie na przebudowe sieci ciepinej kanatowej na preizolowang od punktu wigczenia
PW1 do budynku szpitala miejskiego w Olsziynie, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30, po dz. Nr geod. 4/2, 4/1, 1, 2/5, 2/7, obr. 26.

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 z pézn. zm.) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projekiu budowlanego organ administracii architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodnosé projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego albo decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a takze
wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w
art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowiskuy i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;



2) zgodnoéé projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techmczno-budowlahyml R A TR
3) kompletnosé projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolefi i sprawdzen oraz mformacjl
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7;

4) wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2, takze sprawdzenie projekiu - przez
osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujgcg si¢ aktualnym na dzien opracowania projekiu - lub jego
sprawdzenia - zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7.

Projekt zawiera decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie sieci
cieplnej w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego w Olsztynie, po dz. Nr geod. 96, 228, 65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3,
49/1, 50, obr. 21 oraz po dz. Nr geod. 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54, obr. 24, oraz po dz. Nr geod. 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13,
41114, 41/5, 41/11, 8, 4, obr. 25 oraz po dz. Nr geod. 1, 58/2, 4/2, 4/1 2/5, 2/7, obr. 26 oraz po dz. Nr geod. 34/2, 37/9, 27/32, 27/22,
27/31, 27/29, 27/30, 29/1, obr. 27 oraz po dz. Nr geod. 33/10 33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38, obr. 28.

Decyzja $rodowiskowa zostata wydana bez przeprowadzama postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

Srodowisko. PrOJekt ma na celu poprawe sprawnosci pracy catej miejskiej sieci cieplnej. W ramach anallzowanego przedsigwzigcia,
odcinek sieci wykonany zostanie w technologii rur preizolowanych. Dzigki temu uzyskule sig jednolita szczelng i odporng na wilgoé
izolacje catego odcinka sieci ciepinej. Trasa zostata zaprojektowana wzdiuz ciggéw komunikacyjnych oraz cze$ciowo po terenach
zielonych. Dla potrzeb inwestycji wykonano mwentaryzac;e zieleni w pasie techmcznym planowanej do przebudowy sieci.
Zlnwentaryzowano 233 drzewa lub grupy drzew i krzewdw sposréd kidrych do usunigcia zakwalifikowano ok. 22 drzew i ok. 20
skupisk drzew i krzewdw. Wycinka bedzie prowadzona poza sezonem lggowym. Drzewa znajdujgce si¢ w zasiggu robét zuemnych
beda zabezpieczone poprzez ostong pni, a system korzeniowy poprzez m. in. rgcznie wykonywane wykopy, zasypywane w ciggu
jednego dnia, impregnowanie uszkodzef).
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania
wodami, przyjety Uchwatg Rady Ministréw z dnia 22.02.2011r. (M.P.2011.55.556). Przedswwzneme wchodzi w skiad obszaru
jednolitej czesci wod podziemnych Nr JCWPd:20 region wodny tyny i Wegorapy. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czesci wad
podziemnych zostat okre$lony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych jako niezagrozona. Inwestycja
znajduje sie w obszarze rzecznej JOWP o nazwie tyna od doptywu z jez. Jelguri (Jetgunsklego) do kanatu Dywity
(kod:PLRW700020584511). Jest to naturalna cze$é wdd, kidrej stan oceniono jako zly i zagrozony nieosiggnigciem celu
Srodowiskowego. Celem $rodowiskowym dla analizowanej jednolite] czesci wod byto osiggnigcie co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego do 2015r. (przedtuzono termin do 2021r. fub najpozniej do 2027r.).
Inwestycja nie bedzie powodowala doplywu zanieczyszczen do woéd podziemnych. Podczas prac budowlanych wykorzystany
zostanie sprzet sprawny technicznie, bezawaryjny. Dodatkowo teren budowy zostanie wyposazony w $rodki do szybkiego
neutralizowania i usuwania punktowych awaryjnych wyciekéw substancji ropopochodnych. Majac powyzsze na uwadze nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje doplywu zanieczyszczeni do wéd powierzchniowych i
podziemnych, zatem nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wdd i nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele
Srodowiskowe dotyczace stanu wéd w jednolitej zlewni pomerzchnlowe) i podziemnej. Sieé¢ cieplna nie bgdzie generowata emisji
zanieczyszczefi do pometrza ze wzgledu na usytuowanie pod ziemig oraz nie bedzie ona generowata negatywnego oddznaiywama
na klimat. Przebudowa sieci z technologu kanatowej na preizolowang pozwoli obnizy¢ straty ciepta o ok. 70%, co przektada sie na
zmniejszenie przez przedsigbiorstwo emasp CO. do atmosfery o ok. 550Mg/rok. Zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziemika 2008r. o
udostepnianiu informaciji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U.2017.1405 i.t.) — informacje o wniosku w sprawie tej inwestycji zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie
wnioskéw, znajdujacym sie w Biuletynie Informaciji Publicznej w zaktadce Informacije o $rodowisku i jego ochronie pod pozycja RMB
UA 43/2018.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego Prezydent Olsztyna pismem z dnia 08.11.2018r. znak:UA.6740.678.2018
wystapit do Warmirisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zajecie stanowiska w sprawie ww. wniosku z uwagi
na lokalizacje przedsiewziecia w obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw. Warmirisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator
Zabytkdw byt obowigzany zajgé stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia jego
dorgczenia. W dniu 13.12.2018r. Warmirisko-Mazurski Wojewd6dzki Konserwator Zabytkéw odestat projekt budowlany bez pisma.
Niezajecie stanowiska w tym terminie uznaje sie jako brak zastrzezen do przedstawionych we wniosku rozwigzan projektowych /art.
39 ust. 4 Prawa Budowlanego/.

Dokonana w toku przeprowadzonego postepowania analiza projekiu, pozwala na stwierdzenie, ze projekt jest kompletny, zostat
sporzadzony przez uprawnione osoby, uzyskat wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i decyzje.

Z uwagi na powyzsze nalezato orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Warmirisko-Mazurskiego za posrednictwemn Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zqdanlem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwofania. Pisemne o$wiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do
ztozenia odwolania od th "Sklada sie do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zrzeczenie si¢
prawa do odworama, Qgé‘du édecyzka stanie sig ostateczna i prawomocna, tj. nie bedzie mozliwoéci zaskarzenia jej do WSA.

AQNGTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

V /",\

nie podlegal optyci onanie czynnosm urzedowej, wydanle za
sprawach na g

ydzialu

Urbanistykil Architekiury

zscyz@ otrzymuja:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Stoneczna 46, 10 — 710 Olsztyn (+ 2 egz. proj. bud.)

2)  Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Nlepodleg%osm 44, 10 — 045 Olsziyn

2)  Zarzad Drdg, Zieleni i Transportu, ul. Knosaly 3/5, 10 — 015 Qlsztyn

3) Gmina Olsztyn (GGN) - w/m

4)  PINB dla m. Olsztyna, ul. Kotobrzeska 27, 10 — 431 Olsztyn (+ 1 egz. proj. bud.)

5)  afaldz. 2802/2018 (+ 1 egz. proj. bud.)

/osoba do kontaktu: Justyna Jakubowska, pok. 301, tel. wew. 333/



Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacig sprawy podlega podaniu do
publiczne]j wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®.

Pouczenie:

1.

1)
2)
3)

4

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
“przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o kiérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po

zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzie o

pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony

do kategorii: V, IX-XVI, XVl (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy

do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skiadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a

takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie

taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych),

XXV (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego

przeprowadzi obowigzkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane. (zob. art. 59

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie

wilasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane).

Nalezy wpisa¢ ,budowe” iub ,rozbiérke”.

Nalezy wpisa¢ ,,budowlany” lub ,rozbiérki”.

Nalezy wskazaé¢ podstawe prawng nafozenia warunk6w, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U.2016.353 j.t.).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach kiérego przeprowadzono ppffpwng ocgene oddziatywania na
$rodowisko.”  Dotyczy przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowsiyp. PR ENT} OLSZTYNA

Grazyna czyriska
Z-ca Dyrekiora Wydzialu
Urbanistyki i Architektury
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Olsztyn 2018-10

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane™ (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) o$§wiadczam, iz

przedlozony:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ Z KANALOWEJ
NA PREIZOLOWANA W REJONIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO W OLSZTYNIE

od punktu PW do budynku szpitala miejskiego przv
ul. Wojska Polskiego 30

ETAP II

OBIEKT: SIEC CIEPLNA WRAZ Z PRZYLACZAMI UL. WOSJKA POLSKIEGO
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
mgr inz. Marcin Gateza
upr. WAM/0071/POOS/09 .., W ..................
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Olsztyn 2018-10

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz

przedlozony:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ Z KANALOWEJ
NA PREIZOLOWANA W REJONIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO W OLSZTYNIE

od punktu PW do budynku szpitala miejskieco przy
ul. Wojska Polskieco 30

ETAPII

OBIEKT: SIEC CIEPLNA WRAZ Z PRZYLACZAMI UL. WOSJKA POLSKIEGO
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:
mgr inz. M. Rudzka-Polomka

upr. WAM/0036/POOS/14 ...l @))‘”ﬁ/ ..................



WARMINSKO-MAZURSKA @
OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ]
Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 1.

WAM/OKK/U/63/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI GALEZA

magistrowi inZynierowi- gazownictwa ziemnego
ur. dnia 13 czerwca 1980 r. w Jarostawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0071/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okre§lonym w nim terminem waznogci.
2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. =c
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Pan Marcin Galgza upowazniony jest :

1. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE K[ l KWALIFIKACYJNEJ

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Gal¢za mgr Lz AIL Stasiorowski
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellonska 57a/25

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-E3X-V3B-58K *

Pan Marcin Gateza o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0167/09

adres zamieszkania ul. Puszkina 22A/1, 10-295 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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N WARMINSKO-MAZURSKA
5% OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

L

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz, U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani MARTA RUDZKA-POLOMKA
magister inzynier inZynierii §rodowiska
ur. dnia 01 paZdziernika 1979 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0036/POOS/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Warminisko-Mazurskie;
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Pani Marta Rudzka-Polomka upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

Iub remontu. i
EWODNICZA!
OKEEEO%NEJ K AL\F|KAG‘{JNF.J
Warmifisko-Mg j Okregowe, \zby
e InZynierd dQunictwa

1. Pani Marta Rudzka-Polomka mgr inz. Andrzej StasloTOWS

10-444 Qlsztyn, ul. Kolobrzeska 13b/50
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PES-NXH-PZX *

Pani Marta Rudzka-Potomka o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0095/14
adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13 B / 50, 10-444 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAL SRODOWISKA

2L

Olsztyn, dnia®’>. 11.2017r.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Sloneczna 46
10-710 Olsztyn

5 Wydzial Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyn uzgadnia przebudowe sieci cieplowniczej

W rejonie al. Wojska Polskiego w Olsztynie (dziatki geod.: nr 96, 228, 65, 227110, 66/5, 67/1,
B » 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54 - obr.24, 3/1, 6, 5/1, 2,

- V1,11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8,4 - obr.25, 1, 58/2, 4/2, 4/1, 2/5, 2/7 - obr.26, 34/2, 37/9, 27/32,
- 127/22, 27/31, 27129, 27/30, 29/1 - obr.27, 33/10, 33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 1772, 16/4, 5/44,
- %5/30,5/29 i 38 - obr.28 pod wzgledem zieleni istniejacej z nastgpujgcymi uwagami:

- przed przystapieniem do usunigcia/przesadzenia drzew i krzewSw objetych ochrong prawng

- wiasciciel nieruchomosci/posiadacz za zgoda wlasciciela nieruchomosci zobowigzany jest
uzyska¢ decyzje zezwalajaca  Prezydenta Olsztyna/Marszatka Wojewédztwa
Warmiﬁsko-Mazurskiego/Wojewédzkiego Warmiisko - Mazurskiego Konserwatora
Zabytkéw;

— wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawiera¢é dane zgodnie z art.83b ust.l ustawy
~ .~ oochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. 2016.2134 z pOzniejszymi zmianami);

- opfata za usunigcie drzew/krzewéw zostanie ustalona w wydanym zezwoleniu — zgodnie
] z art.84 w/w ustawy;

- — zgodnie z art.83f ust.] pkt.1 i 3 w/w ustawy o ochronie przyrody na wycinke drzew,

% ktérych obwéd pnia na wysokosci Scm nie przekracza 80cm — w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65cm — w przypadku kasztanowca Zwyczajnego,
robinii akacjowej i platanu Klonolistnego oraz 50cm — w przypadku pozostatych gatunkéw
drzew, a takze krzew6w rosngcych w  skupisku o powierzchni do 25m? decyzja
: administracyjna nie Jjest wymagana; usuniecie zieleni o parametrach Jw. nalezy uzgodnié
% . zwladcicielem terenu;

DizpAm
Yzun

.. mie dopuszcza si¢ jakichkolwiek robdt Sprzgtem cigzkim w obrebie zieleni istniejacej
' wskazanej do zachowania, a zwlaszcza w sgsiedztwie drzew o duzej wartoéci przyrodniczo -
g krajobrazowej (nr inw.: 5-9, 65-66, 104-107); nie dopuszcza si¢ zmiany poziomu gruntu,
- sklfadowania nakladu ziemnego, badZ innych materialéw budowlanych w ich zZasiegu;
‘-* przestizeri objeta robotami w sasiedztwie drzew i krzewoéw powinna by¢ ograniczona
** do minimum, a zasieg prac jak najmniejszy; czas trwania rob6t w poblizu drzew i krzewéw
~_ Powinien by¢ jak najkrétszy; odstaniane korzenie nalezy jak najszybciej przykryé ziemig
~ urodzajng, chronigc je przed nadmiernym wysuszeniem lub PIZEMARKACRIITE | ARIA

’ MPEC Sp.zo.0. w Olsztynie
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- — sie¢ cieplownicza w sgsiedztwie drzewa o nr inw. 203 (dab szyputkowy o obwodzie pnia
370cm) nalezy bezwzglednie posadowi¢ metoda bezwykopowa; w przypadku stwierdzenia,
iz posadowienie instalacji w/w metoda z przyczyn techmicznych jest niemozliwe
konieczna jest zmiana trasy projektowanej sieci, gdyz wykonanie wykopu otwartego na
tym odcinku jest niedopuszczalne;

— Inwestor winien zapewni¢ udzial Inspektora Nadzoru ds. zieleni, odpowiedzialnego
za sprawowanie kontroli nad wykonawca w zakresie ochrony zieleni;

— ztrescig powyzszego uzgodnienia nalezy zapoznaé wykonawce rob6t.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest dokumentacja: ,Jnwentaryzacja dendroflory”
na potrzeby realizacji inwestycji jw. sporzadzona w m-cu listopadzie 2017r. - zat. 1.
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PREZYDENT GLSZTYNA

Plac Jana Pawla [T 1
204406.11.2016

Olsztyn, 21 listopada 2016 r.

$D.6220.119.2016.MJ

DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.2, art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art.84 i art. 85 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. 0 udostepnieniu informacji o Srodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.z 2016 poz.353), a § 3 ust.1 pkt 34
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé moggcych
maczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku Konrada Nowaka, Prezesa Zarzadu i Stanistawa Chanowskiego, Wiceprezesa Zarzadu
Miejskiego ds. Technicznych Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Olsztynie
ul. Sloneczna 46
postanawiam

1, Wydaé decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
Przebudowie sieci cieplowniczej w rejonie al. Wajska Polskiego w Olsztynie, obr. 21 dz. nr: 96, 228,
65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1,
54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2, 4/1,
2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27122, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10,
33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38” bez przeprowadzania postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko.

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Konrad Nowak, Prezes Zarzadu i Stanistaw Chanowski, Wiceprezes Zarzadu Miejskiego ds.
Technicznych Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Olsztynie ul. Stoneczna

46, wystapili z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie sieci cieplowniczej w rejonie al. Wojska Polskiego w

Olsziynie, obr. 21 dz. nr: 96, 228, 65, 227/1 0, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr:

5212, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; ¥ |
obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2, 4/1, 2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, \[-I
29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10, 33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 387,

Do wniosku dotaczono »Karte informacyjng przedsiewziecia * w zakresie okreslonym w art. 3 ust.1
pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostegpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko DzU.z

2016 poz. 353) oraz kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddzialywania ':f E
Planowanego przedsiewziecia. s
SERC
Przedmiotowe przedsigwzigcie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzied uznanych za mogace, %%%s;
Potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wg § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Radfigi A4k
Ministr6w z dnja 9 listopada 2010r. (Dz.U. z 2016 poz. 71). S8 gg
WSzCzeciu  postgpowania administracyjnego powiadorpiono zainteresowane strony poprzez gg,_—’;'i{
Wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszefi Wydzialu Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyn pr: é;z‘,é\
ul. Knosaly 3/5 oraz na stronie internetowej BIP organu prowadzacego postepowanie . Zadna z osc’f% ?__ 3 %
tak Prawnych jak i fizycznych posiadajaca grunty w zasiegu oddziatywania inwestycji nie ztozyta » g =3
c =
WANCELARIA = %

=480 Sp. z 0.0. w Olsztynie
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swego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Réwniez zadna organizacja ekologiczna nie wystapila o J
uznanie jej za strong w toczacym sig¢ postgpowaniu.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 Prezydent Miasta pismem znak: SD.6220.119.2016MJ z
dnia 03.10.2016 1. zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz =
pismem znak: SD.6220.119.2016.MJ z dnia 03.10.2016 r. zwrdcit si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla planowanego °
przedsigwziecia.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w dniu 17.10.2016 r. wydat opini¢ (znak:
7NS.4083.100.2016.LW), w ktérej uznal, ze nie potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w dniu 25.10.2016 r. wydat opini¢ (znak:
WO008$.4240.498.2016.AB .2), w ktérej uznal, iz nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzania oceny
oddziatlywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

W dniu 27.10.2016 r. Prezydent Miasta Olsztyna wydal postanowienie o odstapieniu od obowig
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
,,Przebudowie sieci cieplowniczej w rejonie al. Wojska Polskiego w Olsztynie, obr. 21 dz. nr: 96,
228, 65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1,
53/1, 54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2,
4/1, 2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10),
33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38”.

!

i

J Obwieszczeniem z dnia 27 pazdziernika 2016 roku na podstawie art. 73 ust.1 i 74 ust.3 ustawy z dnia
| 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
¥ w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.z 2016 poz. 353) i art. 49
| ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 poz. 23),
; 3 poinformowano strony o wydaniu postanowienia (znak: SD.6220.119.2016.MJ z dnia 27.10.20161.) 0
il braku koniecznosci sporzadzenia raportu. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszefi Wydziatu
i Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30 oraz na stronie internetowej BIP organu
I prowadzacego postepowanie. Strony nie wniosty zadnych uwag ani wnioskow.

e Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie podziemnej sieci cieptowniczej o diugosei 2%,
I 2,5 km. Odcinek sieci przebiega wzdtuz alei Wojska Polskiego w Olsztynie. Granicg obszaru, 1
ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie wyznacza: od potudnia skrzyzowanie al. Wojska
: Polskiego z ul. Zeromskiego i ul. Kasprowicza, a od pétnocy teren na wysokoéci Szpitala Miejskiego
: przy al. Wojska Polskiego 30. Boczne odcinki sieci beda realizowane czesciowo w ulicach:
Oficerskiej, Radiowej, Kasprowicza lub wiaczane beda do zabudowy mieszkalnej, wzdtuz drég Iub
ciagéw komunikacyjnych wewnetrznych np. na terenie Parku Jakubowo lub Parku przy ul. Rataja.
Trasa cieplociggu przecina nastgpujace nieruchomosci:
! obreb 21 — dz. nr ewid.: 96, 228, 65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50;
obreb 24 — dz. nr ewid.: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54,
: obreb 25 — dz. nr ewid.: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; "
obreb 26 — dz. nrewid.: 1, 58/2, 4/2, 4/1, 2/5, 2/7,;
; obreb 27 — dz. nr ewid.: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1;
i obreb 28 — dz. nr ewid.: 33/10, 33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38.
Na terenie inwestycji nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Projekt ma na celu poprawe sprawnosci pracy catej miejskiej sieci cieptowniczej.
W ramach analizowanego przedsiewziecia, odcinek sieci wykonany zostanie w technologii rur
; preizolowanych. W technologii tej cieptociagi buduje si¢ z gotowych rur, w ktérych rura przewodowa,
b izolacja i rura plaszczowa stanowia wspélna catosé. Na calej dtugosci kazdej z rur umieszczone beda
) druty miedziane pozwalajace na zbudowanie systemu alarmowego do wykrywania i lokalizowania




uszkodzer cieptociagu, co umozliwia staty nadz6r nad rurociggiem. Rury preizolowane uktadane sa w
wykopach liniowych otwartych, faczenie ich wykonywane jest poprzez spawanie. Po kontroli jakosci
spoin i prébie cisnieniowej oraz podtaczeniu przewodéw alarmowych wykonuje si¢ mufowanie czyli
zabudowywanie polgczenia spawanego sasiednich odcinkéw rur. Dzigki temu uzyskuje sie jednolitg
szczelna i odporng na wilgo€ izolacje catego odcinka sieci cieplnej. Na koniec zasypuje si¢ wykopy i
zageszcza grunt w jego obrebie, a cieplociag napetnia sie czynnikiem grzewczym, tj. woda.

Trasa zostala zaprojektowana wzdtuz ciggéw komunikacyjnych oraz czgsciowo po terenach zielonych.
Dla potrzeb inwestycji wykonano inwentaryzacj¢ zieleni w pasie technicznym -planowanej do
przebudowy sieci. Zinwentaryzowano 223 drzewa lub grupy drzew i krzew6éw. W ramach realizacji
inwestycji do usunigcia zakwalifikowano ok. 22 drzewa i ok. 20 skupisk drzew lub krzewéw. Wéréd
drzew przeznaczonych do wycinki sa m.in. klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jarzab szwedzki, wiaz
gérski, klon jawor. Sposréd krzewow to gtéwnie forsycja posrednia, berberys Thunberga, ja$minowiec
-wonny, pecherznica kalinolistna czy tawula van Houtte’a. Wycinka drzew prowadzona bedzie poza
-okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 sierpnia. Drzewa znajdujace sie
w sgsiedztwie prowadzenia prac zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
zastosowanie oston ich pni. W ich obrebie prace ziemne wykonywane beda recznie w sposéb nie
powodujacy uszkodzen ich systemu-korzeniowego. W razie uszkodzenia systemu korzeniowego,
wszystkie rany powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnujacym. W przypadku odkrycia korzeni
.abezpieczone zostang przed wyschnigciem lub zmarznigciem. Wszystkie prace wykonywane w
strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i bez uzycia
cigzkiego sprzetu. Drewno bedzie sktadowane w obrebie prac w sposéb uporzadkowany. Inwestor
zaplanowal, z¢ w ramach rekompensaty za wycinke drzew wprowadzi nowe nasadzenia. Miejsce
wykonania nasadzen, liczba i gatunki drzew, a takze wielko$¢ sadzonek beda uzgadniane z organem
wydajgcym decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na usunigcie drzew.

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym wzrostem emisji spalin,
poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego praca sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw po
terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac bedzie ograniczony do pory dnia.
Przewiduje sig, ze zasigg ucigzliwoéci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz
hatasu bedzie miata charakter krétkoterminowy i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Na
terenie prowadzonych prac zorganizowane zostanie zaplecze socjalne. Scieki socjalne beda zbierane w
przenosne bezodplywowe zbiorniki, ktére oprézniane beds przez odpowiednie stuzby. Do minimum
zostanie ograniczona powierzchnia pod zaplecze budowy oraz miejsce skladowania materiatéw. Teren
budowy zostanie wyposazony w zestaw do zbierania i neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych. Poniewaz moze zaistnie¢ konieczno$é usuwania odpadéw zawierajacych azbest,
~Inwestor jest w posiadaniu stosownych pozwolefi na wytwarzanie odpadéw w postaci materialéw
zolacyjnych i konstrukcyjnych zawierajacych azbest. W przypadku wytworzenia takich odpadéw,
zostang one w spos6b bezpieczny usunigte z placu budowy przez specjalistyczng firme. Powstajace w
trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne, gromadzone beda
W specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, w pojemnikach, a nastepnie przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia. Nadmiar mas ziemnych bedzie
przekazywany osobom fizycznym lub podmiotom na ich potrzeby w zakresie urzadzania terenéw
zielonych, wyréwnywania terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi

formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie g S
Przyrody (Dz. U. z 2015 1., poz. 1651 z pézn. zm.). Najblizszy obszar chroniony to Rezerwat przyrody @ g.;g
Mszar zlokalizowany ok. 1 km od ‘miejsca inwestycji oraz Rezerwat przyrody Redykajny znajdujacy oke =
si¢ w odleglosci ok. 1,7 km. W znacznie dalszych odlegtosciach (powyzej 7 km) zlokalizowane s3 5§ gg
najblizsze obszary Natura 2000, tj. Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007) oraz obszar o g%g %
Znaczeniu dla Wspélnoty Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052). Ze wzgledu na skale i zakres fm =02 =

Planowanej inwestycji, nie bedzie ona negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska przyrodnicze,
dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000 oraz nie naruszy spdjnosci sieci Natura
2000. Zamierzenie nie wplynie negatywnie na bior6znorodno$é. W ramach inwestycji usunigte
Zostang drzewa i krzewy, ktdre nie sa siedliskami chronionych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw.
Skala wycinki nie wplynie negatywnie na nisze ekologiczng gatunkéw, dla ktérych siedliskiem jest
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zielen miejska. Ponadto, Inwestor zobowigzat si¢ do wykonania nasadzen w celu rekompensaty stra
zadrzewieniu i zakrzewieniu.

Przedsigwzi¢cie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, obszar:
przylegajacych do jezior, obszarach objetych ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé wé
obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych, obszarach, na ktérych standardy jakc
srodowiska zostaty przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla ktér
opracowano Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Pregoly, przyjety Uchwalg R:
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 55, poz. 556). Znajduje si¢ w obsza
jednolitej czesci wéd podziemnych Nr JCWPd:20, region wodny Lyny i Wegorapy. Stan ilosciow
chemiczny jednolitej czesci wéd podziemnych zostal okre§lony jako dobry, a ocena ryzy
nieosiagnigcia celéw srodowiskowych jako niezagrozona. Dla wéd bedacych w co najmniej dobr
stanie chemicznym i ilosciowym celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Inwesty
znajduje si¢ w obszarze rzecznej JCWP o nazwie Lyna od doptywu z jez. Jelgun (Jetgunskiego)
kanatu Dywity (kod: PLRW700020584511). Jest to naturalna cz¢$¢ wéd ktérej stan oceniono jako :
1 zagrozony nieosiggnigciem celu $rodowiskowego. Celem $rodowiskowym dla analizowa:
Jednolitej cze$¢ wéd bylo osiagnigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz co najmn
dobrego stanu chemicznego do 2015 roku. Dla opisywanej jednolitej czg$ci wéd przediuzono jedr
termin osiagnigcia celu srodowiskowego do roku 2021 lub najpézniej do 2027. Wskazano, tern
osiggniecia celu srodowiskowego przesunieto poniewaz dziatalno$é antropogeniczna na stan JC
generuje konieczno$¢ przesuniecia w czasie osiggnigcia celéw srodowiskowych z uwagi na bi
rozwigzaf technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy ich stanu. Planowana inwesty:
nie bedzie powodowata doplywu zanieczyszczen do wéd podziemnych. Podczas prac budowlany
wykorzystany zostanie sprz¢t sprawny technicznie. Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié,
realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie spowoduje doplywu zanieczyszczen do w
powierzchniowych i podziemnych, zatem nie wptynie na pogorszenie stanu tych wéd i nie bed:
miata negatywnego wplywu na cele srodowiskowe.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajgce w czasie realizacji planowane
przedsigwzigcia, mogly w istotny sposéb wplynaé na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza
tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw s$rodowiska na zmia
klimatu. Podczas budowy emisja zanieczyszczen do powietrza, w tym CO, bedzie wynikala z pra
maszyn napedzanych silnikami wysokopreznymi. Zanieczyszczenia wprowadzane beda niski
emitorami, co zaweza zasigg oddziatywania jedynie do miejsca prowadzonych prac. Oddziatywanie
bedzie krétkotrwale i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Sieé cieplna nie bed:
generowata emisji zanieczyszczen do powietrza ze wzgledu na usytuowanie pod ziemig oraz 1
bedzie ona generowala negatywnego oddzialywania na klimat. Przebudowa sieci z te~hnolo
kanalowej na preizolowana pozwoli obnizy¢ straty ciepta co przedkiada sie na zmniejsz(\ 2 prz
przedsigbiorstwo emisji CO, do atmosfery.

Zuwagi na rodzaj i skalg przedsigwzigcia, oddzialywania beda mialy zasieg lokalny (bez ryzy
transgranicznych oddziatywan) i nie spowoduja istotnych zmian w $rodowisku. Ponadto, z uwagi
zakres oddzialywani planowanej inwestycji oraz istniejacy sposéb zagospodarowania terenc
sasiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddzialywan, a ryzy
wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.,

Po przeanalizowaniu zataczonej karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uwzglednieniu taczny
uwarunkowani okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepniar
informacji o Srodowisku i jego ochronie (...) a w szczeg6Olnoéci rodzaju, charakteru, usytuowar
projektowanej inwestycji oraz skali mozliwego jej oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, Ze ¢
planowanego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania
$rodowisko. i

Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddzialywania na $rodowisko przed wydanie
niniejszej decyzji.

O wydanej decyzji zawiadomiono strony oraz umieszczono informacje na stronie BIP.



Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak wyzej.

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostepnieniu informacji o Srodowisku '
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U.z 2016 poz. 353) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. . Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz przed
uptywem szeéciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna.

A AT T P T

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do samorzagdowego Kolegium odwotawczego w
Olsztynie za po$rednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy 0os.

Otrzymuje (strony w sprawie):

@/Iiejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46

Do wiadomoéci;

1. Pasistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ;
10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16 o
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska T
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60 LAV

3. a/a SO

Powyzej 20 stron w sprawie, stosuje sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
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Zalacznik do decyzji

o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogélna charakterystyka przedsigwziecia

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spéika z 0.0. zamierza zrealizowaé przedsigwzigcie
polegajace na przebudowie odcinka podziemnej sieci cieplowniczej z przylaczami cieplnym o
diugosci Iacznej 2 500 m. Opisywany odcinek sieci cieplowniczej ma przebiegaé w rejonie zabudowy
mieszkalno-ustugowej przy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie, przez dzialki nr: obr. 21 dz. nr: 96,
28, 65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1,
33/1, 54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2,
4/1, 2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 3472, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10,
33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 1772, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38 oraz tereny zieleni. Przebudowana sie¢
ma stanowi¢ czes¢ miejskiej sieci cieptowniczej (MSC) eksploatowanej przez MPEC Spétke z o.0.
Opisywane przedsigwzigcie jest zadaniem realizowanego przez MPEC Spéika z 0.0. kompleksowego
projektu przebudowy sieci cieplowniczej w Olsztynie. Projekt polega na przebudowie wyznaczonych
fragmentéw sieci cieplowniczej oraz izolacji zaworéw poprzez zastosowanie energooszczednych
technologii (m.in. rur preizolowanych) i rozwigzan, likwidacji starych niedocigzonych odcinkéw sieci
cieptowniczej bedacej po diugoletniej eksploatacji w ztym stanie technicznym oraz wybudowanie w to
miejsce nowych sieci cieptowniczych. Projekt ma na celu poprawg sprawnosci pracy calej miejskiej
sieci cieplowniczej (MSC), zmniejszenie strat ciepta powstajacych w procesie dystrybucji ciepta i
zwigkszenie niezawodnosci dostaw ciepta. Dla kompleksowego projektu opracowane zostalo studium
wykonalnosci, ktére potwierdzito ekonomiczng i ekologiczng zasadnoé¢ jego realizacji, wskazujac
jednoczesnie optymalny wariant zastosowanej technologii. Realizacja ww. programu umozliwia
sukcesywne wylaczanie z eksploatacji sieci kanalowych (utozone w podziemnym kanale betonowym
rurociagi zaopatrzone w izolacj¢ cieplng wykonang z welny mineralnej lub szklanej, w
otulinie/ptaszczu najczgsciej z papy asfaltowej lub gipsowo-cementowym) przez zastgpowanie ich
ywoczesnymi cieplociggami wykonanymi w technologii rur preizolowanych, co pozwala na
ograniczenie strat przesytu, a przez to ograniczenie emisji ze spalania paliw na potrzeby grzewcze
miasta Olsztyna.
Powierzchnia terenu : obr. 21 dz. nr: 96, 228, 65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50;
obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5,
41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2, 4/1, 2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31,
27129, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10, 33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38

~5450 m%.
- Eaczna dlugosé rur:
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Cieplociag bedzie wymagal pasa technicznego (wolnego od zabudowy) o szerokosci 6,0 m. Po
wybudowaniu pas techniczny nad cieplociagiem bedzie zagospodarowany jako teren zieleni niskiej
(trawnik) — zostanie odtworzony stan istniejgcy przed realizacja przedsigwzigcia. Nie powstang
jakiekolwiek obiekty nadziemne, ani nowe powierzchnie utwardzone.

Obecnie na terenie dziatek przez ktére planowany jest przebieg cieplociggu, poza jezdnig znajdujs sig
tereny z zielenia urzadzona. W miejscu planowanych prac zwiazanych z realizacjg przedsigwzigcia,
nie ma naturalnej szaty roslinnej. Znajdujg si¢ tam jedynie zielen urzadzona — trawniki oraz
kilkunastoletnie drzewa.

Odcinek sieci cieplowniczej realizowany w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie
wykonany w technologii rur preizolowanych. Technologia ta charakteryzuje si¢ wykonywaniem
cieptociagéw z gotowych — fabrycznie wykonywanych rur, w ktérych rura przewodowa, izolacja i rura
plaszczowa tworza jedng wspdlng calosé okreélang jako rura preizolowana. Rura przewodowa jest rurg
stalowa, za$ plaszczowa (zewnetrzna/ostonowa) wykonang z polietylenu. Przestrzen migdzy rurg
przewodowg a plaszczowa jest wypelniona sztywna pianka poliuretanowa, kt6ra peini rolg izolacji. W
piance poliuretanowej — na catej dhugosci kazdej z rur s3 umieszczone druty miedziane (@ 1,5mm)
pozwalajace na zbudowanie systemu alarmowego do wykrywania i lokalizowania uszkodzen
cieptociggu. System alarmowy umozliwia ciagly nadzér nad rurociggiem. Sygnal alarmowy jest
przekazywany kiedy koncentracja wilgoci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd
alarmowy zostaje przerwany. Rury preizolowane najczesciej dostarczane sa w odcinkach 12 o
Ramowy opis technologii wykonania cieptociagu z rur preizolowanych:

- rury preizolowane uktadane sa w wykopach liniowych otwartych do gigbokosci max. 1,2 m,
wykonanych mechanicznie lub recznie, bezporednio w gruncie na podsypce z piasku
drobnoziarnistego;

- taczenie rur wykonywane jest poprzez spawanie (w tym przypadku gazowe z zastosowaniem drutu
SPG-1;

- po kontroli jako$ci spoin i prébie ci$nieniowej (wg. PN-92/M-3403) oraz polaczeniu przewodéw
alarmowych wykonuje si¢ mufowanie — fragmenty cieplociggu w bezposrednim sgsiedztwie
potaczenia spawanego sasiednich odcinkéw rur jest zabudowywany prefabrykowanymi elementami z
polietylenu i wypelniane pianka poliuretanowg — w wyniku czego uzyskuje si¢ jednolita szczelna,
odporng na wilgoé, izolacje calego odcinka sieci cieplnej z systemem alarmowym do detekeji i
lokalizacji nieszczelnosci;

- cieplociag zostaje napeliony czynnikiem grzewczym (woda) po zasypaniu i zageszczeniu gruntu w
obregbie wykopu.

Rury preizolowane, prefabrykowane mufy, pianka poliuretanowa (bezfreonowa) do ich wypelniania i
komplet wyposazenia niezbednego do montazu, sa dostarczane w zestawieniu dostosowanym do
potrzeb budowy danego odcinka sieci przez producenta rur.

Poza tzw. wariantem ,,0” tj. zaniechaniem realizacji przedsigwzigcia, ze wzgledu na faktycu
lokalizacje istniejacej sieci cieplnej i obiektéw z niej zasilanych, oraz terenu mozliwego do
wykorzystania na potrzeby inwestycji (wykonalnoé¢ geograficzna) nie wyodrgbniono innych
wariantow lokalizacyjnych.

Przeanalizowana zostala mozliwo$é zastosowania trzech wariantéw technologii rur preizolowanych:

1) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacjg standardowgq serii 1.

2) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacja plus serii 2 (zasilanie plus powr6t standard).

3) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacja plus serii 3 (zasilanie i powr6t plus).

Najbardziej efektywnym z ww. okazal si¢ wariant 1 zakladajagcy wykonanie cieptociggu z rur z
izolacja standardowgq serii 1. Dla tego wariantu dynamiczny koszt jednostkowy redukcji strat ciepta
okazat sie najnizszy (DGC = 39,48).

Po wybudowaniu, normalne uzytkowanie odcinka rurociagu cieptowniczego (przesyt energii cieplne;
wykorzystujac goraca wode jako nosnik) nie wiaze sig ze zuzyciem surowcéw, paliw, wody i energii.
Zuzycie ww. moze wystapi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych proporcjonalnie do skali zdarzenia.

W przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia, podstawowymi metodami ograniczenia do
minimalnego poziomu oddzialywania na srodowisko, bedg:

W zakresie emisji do powietrza:

— na etapie realizacji przedsiewziecia




- wykonywanie uszczelniei muf przy uzyciu pianki poliuretanowej ktérej komponenty nie zawieraja
fluoroweglowodoréw wptywajacych negatywnie na warstwe ozonowa.

— podczas uzytkowania obiektu

- sieé cieplna nie generuje emisji do powietrza. Zastosowane technologii rur preizolowanych pozwala
ograniczyé starty ciepla podczas przesytu, co ma bezposrednie przetozenie na racjonalizacj¢ zuzycia
paliw kopalnych a co z tym zwigzane ograniczenie emisji CO2, S02, NOx pylu i CO w zrédle
spalania (cieptowni).

W zakresie gospodarki Scickowej :

Sie¢ cieplna nie generuje Sciekow.

W zakresie gospodarki odpadami i masami ziemnymi :

— na etapie realizacji przedsiewziecia

- odpady powstajace podczas budowy beda przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub
unieszkodliwienia, w ramach gospodarki odpadami MPEC Spétka z 0.0. w Olsztynie wg wewnetrznej
procedury ZSZ zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i
PN-N-18001:2004 (procedura 0S-05 ,,Monitorowanie i ewidencja odpadéw”) na podstawie
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw SD.6221.20.2014.NF z dnia 14.01.2015;

— w latach 80-tych i 70-tych ubieglego stulecia, w niektérych przypadkach, do izolowania rurociagow
kanatowej sieci cieplowniczej wykorzystywano materiaty zawierajace azbest. Z uwagi na powyzsze
Inwestor jest przygotowany formalnie i logistycznie na wystgpienie koniecznosci usuwania takich
odpadéw. W pozwoleniu na wytwarzanie odpadéw posiada zapisy zezwalajgce na wytwarzanie
odpadéw o kodzie 17 06 01* (Materialy izolacyjne zawierajgce azbest) oraz 17 06 05* (Materiaty
konstrukcyjne zawierajace azbest). Przedsigbiorstwo posiada umowe z akredytowanym laboratorium
na pobér préb materiatu budowlanego pochodzacego z istniejacej instalacji cieplnej w celu
stwierdzenia obecnoéci azbestu oraz umowe z firmg na demontaz oraz wywéz odpadéw zawierajacych
azbest. Ww. firmy posiadaja niezbedne pozwolenia do prowadzenia $wiadczefi w ramach uméw.
Gwarantuje to, ¢ w przypadku stwierdzenia obecnosci azbestu w izolacji sieci kanalowej
przeznaczonej do demontazu — odpady te zostana usunigte z placu budowy w sposéb bezpieczny dla
otoczenia i poddane bezpiecznej dla srodowiska utylizacji;

— nadmiar mas ziemnych pozyskanych podczas prowadzenia prac bedzie bezposrednio wywozony -
przekazywany osobom fizycznym lub podmiotom na ich potrzeby w zakresie urzadzania zieleni,
wyréwnania terenu itp.;

— podezas uzytkowania obiektu:

- podczas normalnej eksploatacji sieé cieplna nie generuje odpad6w;

~ w przypadku wystapienia zdarzen awaryjnych i remontéw — gospodarka odpadami wg zasad
opisanych dla etapu realizacji przedsiewzigcia.

W zakresie wplywu na zielen (drzewa i krzewy):

— na etapie realizacji przedsiewziccia

- trasa cieplociagu zostala zaprojektowana po trasie istniejacego cieplociagu, tak aby zminimalizowac
ilod¢ kolizji z istniejaca szatg roslinng;

- dla planowanego przedsiewziecia zostala wykonana szczegblowa inwentaryzacja zieleni
uwzgledniajgca rodzaj, ilos¢, stan zdrowotny oraz warto$¢ przyrodnicza drzew i krzew6w;

- nie przewiduje si¢ usuwania drzew i krzew6w >10 lat wymagajacych uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych, w przypadku zieleni <10 lat przewiduje si¢ jej usunigcie badz przesadzenie,

~ wykopy w zasiegu systemu korzeniowego drzew i krzewéw nalezy wykonywa¢ recznie;

- wykop w sasiedztwie drzew i krzew6w powinien by¢ zasypany i zaggszczony w ciggu jednego dnia;
~ wykopy pod grubszymi korzeniami nalezy wykonywa¢ metoda podkopu;
- podczas uzytkowania obiektu oddziatywanie nie wystgpuje.

W zakresie wplywu na wody powierzchpiowe i podziemne:

— na etapie realizacji przedsiewziecia

- miasto Olsztyn potozone jest w dolinie rzeki Eyny, na Pojezierzu Olsztyfiskim; wehodzacym w skilay
makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Pod wzgledem hydrograficznym miasto Zlokalizowane jest
obszarze zlewni Pergoly. Zgodnie z podzialem kraju na regiony wodne, na obszarzeddrzecza Pergo
gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa si¢ w obrgbie jednego regipnu “wodnego fyny
Wegorapy;
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- na obszarze miasta Olsztyna wyznaczone zostaly jednolite czesci wéd rzecznych JCWP — Lyna od
dopt. Z jez. Jetgun (Jelgunskiego) od Kanatu Dywity;

- przedsiewziecie jest zlokalizowane w zlewni rzeki Lyny w odlegtosci ok 4 km od koryta rzeki;

- w rejonie inwestycji nie wystepuja naturalne badZz sztuczne cieki wodne — jednolite czesci wéd
powierzchniowych

- budowa sieci cieplowniczej nie generuje substancji, ktére w jakikolwiek sposéb moglyby mieé
niekorzystny wplyw na wody powierzchniowe i podziemne;

- do prac budowlanych zostanie wykorzystany sprawny -(bedacego w dobrym stanie technicz:nym)
sprzgt mechaniczny, co zapobiegnie wyciekom eksploatacyjnych paliw i plynéw oraz zapewni
bezawaryjng prace, jak réwniez brak negatywnego wptywu na srodowisko wodne;

- teren budowy zostanie wyposazony w §rodki do usuwania/neutralizowania punktowych awaryjnych
wyciekéw substancji ropopochodnych;

- podczas uzytkowania obiektu

Oddzialywanie nie wystepuje.

W zakresie wplywu na klimat:

— na etapie realizacji przedsiewziecia

- wszelkie prowadzone prace beda miaty wptyw jedynie czasowy i pomijalny na otoczenie, klimat;

- w trakcie budowy emisja zanieczyszczen do powietrza (m in. CO2) nastepowala bedzie w wyniku
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego oraz przy
przesypywaniu mas ziemnych. Maszyny do prowadzenia prac bgda w wiekszosci napedzane silnikami
wysokopreznymi, stanowigcymi giéwne zrédio emisji zanieczyszczefi do powietrza podczas realizacji
przedsigwzigcia. Emitowane beda typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, wprowadzane niskimi
emitorami, co powoduje ze zasieg oddzialywania bedzie ograniczony do miejsca prowadzenia prac;

- podczas uzytkowania obiektu

- ze wzgledu na podziemne usytuowanie sieci cieplowniczej nie generuje ona negatywnego wplywu na
klimat, skutki postepujacych zmian klimatu nie stanowig zagrozenia dla przedsiewziecia;

- przebudowa sieci cieplowniczej z technologii kanalowej na preizolowana pozwoli obnizy¢ straty
ciepla o ok. 70 % oraz zminimalizowaé emisje CO2 do atmosfery o ok. 100 Mg/rok dla powyzszego
przedsigwziecia;

Organizacja prac i placu budowy:

— prace beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej;

— 8-godzinny system pracy z dowozem pracownikéw i sprzetu bezposrednio na plac budowy;

— zaplecze budowy bedzie w calosci zlokalizowane na terenie dziatek nr: obr. 21 dz. nr: 96, 228, 65,
227110, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1, 54;
obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2, 4/1, 2/5,
2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10, 33/11,
19/22, 18, 17/4, 17/5, 1772, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38;

— zaplecze socjalne i sanitarne (toalety) — przewozny kontener lub kontenery z zabezpieczonym
serwisem (Wywoz nieczystosci);

— zabezpieczenie materialowe bedzie realizowane na biezaco — na terenie zaplecza przewiduje si¢

krétkookresowe (do 7 dni) magazynowanie materialdbw — odpowiednio do ich rodzajéw
(zabezpieczone przed opadami — tymczasowe przykrycie lub zadaszenie), lub w opakowaniach
odpornych na warunki atmosferyczne;

- na terenie budowy bedzie zestaw do zbierania i neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji -

ropopochodnych;

— powstale w trakcie prac odpady inne niz niebezpieczne beda magazynowane tymczasowo w
wyznaczonych miejscach w sposéb zabezpieczajgcy Srodowisko. przed zanieczyszczeniem (w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach/ kontenerach). Odpady niebezpieczne beda usuwane z placu
budowy w dniu ich wytworzenia.

Po wybudowaniu, podczas uzytkowania odcinka rurociggu cieplowniczego (przesyl energii cieplnej
wykorzystujgc goraca wode jako no$nik) nie wystepuje wprowadzanie do srodowiska substancji.
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Plac Jana Pawla I1 1
205154.11.2017

_ Olsztyn, 27 listopada 2017 r.
$D.6220.119.2016.M]J

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 ust.l Kodeksu postgpowania administracyjnego prostuje si¢ z urzedu
nastepujace bledy pisarskie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 listopada 2016
r. znak: SD.6220.119.2017.M]J

W orzeczeniu i uzasadnieniu decyzji oraz w zataczniku do decyzji Ogélnej charakterystyce
przedsiewzigcia nazwa przedsiewziecia

zamiast

Przebudowie sieci cieptowniczej w rejonie al. Wojska Polskiego w Olsztynie, obr. 21 dz. nr: 96, 228,
65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1,
54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 2, 58/2, 4/2, 4/1,

2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10,
33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38”

powinna brzmieé

Przebudowie sieci cieptowniczej w rejonie al. Wojska Polskiego w Olsztynie, obr. 21 dz. nr: 96, 228,
65, 227/10, 66/5, 67/1, 322/1, 322/2, 322/3, 49/1, 50; obr.24 dz. nr: 52/2, 51, 53/4, 53/3, 52/1, 53/1,
54; obr. 25 dz. nr: 3/1, 6, 5/1, 2, 1/1, 11, 13, 41/14, 41/5, 41/11, 8, 4; obr. 26 dz. nr: 1, 58/2, 4/2, 4/1,
2/5, 2/7; obr.27 dz. nr: 34/2, 37/9, 27/32, 27/22, 27/31, 27/29, 27/30, 29/1; obr. 28 dz. nr: 33/10,
33/11, 19/22, 18, 17/4, 17/5, 17/2, 16/4, 5/44, 5/30, 5/29, 38"

Uzasadnienie

Prostuje si¢ na wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Olsztynie, ul.
Sloneczna 46 zaistnialy blad pisarski w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21
listopada 2016 r. znak: SD.6220.119.2017.MJ. W orzeczeniu i uzasadnieniu decyzji oraz w
zalaczniku do decyzji Ogdlnej charakterystyce przedsiewziecia nazwa w nazwie przedsigwziecia
blednie podano dziatke nr 2 obreb 26. Powinno by¢: dziatka or 1 obreb 26.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Olsztynie za poérednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

trzymuje (strony w sprawie):

{1} Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.o0.

10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46 R A D /
R zup. PREZYD

Do wiadomosci: ./ S -§_ =
1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny "\//‘ - " Zdyf_qg vski o] E,:l;
10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16 :j:f[ N b Dyrextor s Sibwiska =5 © o
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska | - y ] - nE 3 E
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60 28 E iz
3. a/a SrEs
8523

5=%38

Powyiej 20 stron w sprawie. stosuje sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyinggo = %‘ ;3
—~ >
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Olsztyn, dnia 2017.11.27

Pan

Konrad Nowak

Prezes Zarzadu

Pan

Jaroslaw Kosin

Prokurent

Miejskiego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
ul. Sloneczna 46

10-710 Olsztyn

Nasz znak: TE.4061.483.2.2017

Dotyczy: wyrazenia zgody na przebudowe sieci cieplnej wysokich parametréw z rur
preizolowanych w pasach drogowych: ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza,
ul. Radiowej, ul. Sybirakéw, ul. Rataja w Olsztynie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. 2016 poz. 1440 z pé:n. zm.), w nawigzaniu do wniosku w sprawie Jw. wyrazam zgode

na przebudowe sieci cieplnej wysokich parametréw z rur preizolowanych w pasach drogowych

ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza, ul. Radiowej, ul. Sybirakéw, ul. Rataja, na terenie dziatek

or 96, obr. 21; 19/22, obr. 28; 34/2, 27/32, obr. 27; 51, obr. 24; 3/1, 8, obr. 25; 1, obr. 26

m. Olsztyna — zalgeznik nr 1-6, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- zachowa¢ normatywne odlegloéci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektow;

- na okres prowadzenia rob6t opracowaé projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robd;

- podczas prowadzenia prac zapewnié bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdéw
samochodowych;

- arkusz or 6 — przejscie pod nawierzchnig $ciezki rowerowej i chodnika wykonaé metods
bezwykopows bez naruszania warstw konstrukcyjnych, dopuszczalne jest jedynie wykonanie
wykopow kontrolno-montazowych;

- przejscia poprzeczne sieci cieplnej pod nawierzchniami jezdni, zjazdéw, $ciezek rowerowych
i chodnikéw wykona¢ metoda bezwykopowa bez naruszania warstw konstrukcyjnych;

- zabrania si¢ skladowania mas ziemnych, gruzu, materialtéw budowlanych, parkowania sprzetu,
ustawiania konteneréw pod koronami drzew:

- ruch samochodéw powinien odbywac si¢ poza koronami drzew, tak by konary
i korzenie nie zostaly uszkodzone;

- przestrzega¢ warunkéw dotyczacych ochrony drzew zawartych w pi$mie stanowigcym zalacznik

nr 7 do niniejszej zgody;

odtworzenie pelnej konstrukcji jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz zieleficéw zlecic

specjalistycznej firmie drogowej pod nadzorem uprawnionego pracownika ZDZiT w Olsztynie; EC

- po zakoficzeniu prac zwigzanych z budowg urzadzen nalezy wykonaé badgi& wskaznikéw = <

zageszczenia gruntu; = 3 =iy
s

uAIZS|OST0 19T
T I epmed euef oeyq

Anpjagiynay 1 DIAS Uy

Niniejsze zezwolenie jest jednoczesnie prawem do dysponowania nieggcio,ﬁ;s’ciq na ce
budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robét, inwestor zobowigzany jest do uzys
do terenu na okres realizacji prac.

Sprawe prowadsi:
Marcin Zgorski tel. (089) 544-32-01
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Ochrona drzew istniejacych w trakeie realizacji inwestycji: ,Budowa sieci
cieplowniczej w obrebie Alej Wojska Polskiego w Olsztynie”.

Drzewa znajdujace sie w sasiedztwie prowadzenia prac naleZy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie oston ich pni,

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni prowadzié
z zachowaniem szczegllnej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Wykopy pod grubymi korzeniami nalezy wykonywaé za bomoca podkopu,
korzenie nie powinny byé¢ odkryte zbyt dlugo. Odstaniane korzenje nalezy jak
najszybciej praykryé ziemia urodzajna, chroniac je przed nadmiernym
wysuszeniem (przemarznieciem). %’?;P:YO
%

Przy wykonywaniu prac w okresie zimowym wykop nalezy okrywa(’:'9 i
stomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi woda,’o\\gﬁ{: ,%,

(7)

dopuscié do przesuszenia korzeni. 2> «g"’ﬁ' e

i

D P

g Nie dopuszcza si¢ ubijania, ani skladowania ziemi ew. innych materiaiow. ’{L‘f /;p
budowlanych) w zasiegu koron drzew. 4
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7nak sprawy: GGN.V.6853.1.208.2017.B
Nr dokumentu: 220399 12.2017

' Miejskie Przedsighiorstwo

| Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Sloneczna 46
10-710 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2017r. znak: MPEC/PT-DBT-TI/28/248/17
uzupelniony w dniu 16.11.2017r. o dalszg tras¢ sieci, w dniu 22.11.2017 r. i 18.12.2017 r. o odpisy
protokoléw z narad koordynacyjnych, w dniu 05.12.2017 r. o pismo Wydzialu Srodowiska Urzedu
Miasta Olsztyna znak: SD.6131.512.2017.AG z dnia 29.11.2017r., w dniu 18.12.2017r. o zgody
trwatych zarzadcéw nieruchomosci oraz w zwigzku z ustaleniami spotkania w dniu 06.12.2017 1.
udzielam zgody na dysponowanie nieruchomos$ciami Gminy Olsztyn oznaczonymi w ewidencji
gruntéw numerami:

227110, 322/2 obreb 21 m. Olsztyna,
1/1, 11, 41/14 obreb 25 m. Olsztyna,

2/5, 217, 4/2 obreb 26 m. Olsztyna,
27/31, 37/9 obreb 27 m. Olsztyna,

5/44, 16/4, 18 obreb 28 m. Olsztyna,
oraz proporcjonalnie do posiadanych udzialéw Gminy Olsztyn w wysokosci: 80/1000

f w dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 322/1, obrgb nr 21 m. Olsztyna, oraz 154/1000
' w dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 5/30, obreb nr 28 m. Olsztyna
| na cele budowlane na rzecz inwestora w zakresie: przebudowy sieci cieplowniczej wraz z przytaczami
J' w rejonie Al. Wojska Polskiego w Olsztynie zgodnie z zalaczonym projektem (wersja z dnia
08.12.2017r.) oraz odpisami protokoléw z narad koordynacyjnych w  sprawach
o GGN.6630.441.2017, GGN.6630.434.2017, GGN.6630.433.2017, GGN.6630.435.2017 z dnia
' 09.10.2017r., GGN.6630.516.2017, GGN.6630.518.2017 =z dnia 20.11.2017r, oraz
' GGN.6630.555.2017 z dnia 18.12.2017 r. (zmiana opinii GGN.6630.434.2017 z dnia 09.10.2017 r. na
odcinku A-B) pod nastepujacymi warunkami:

A zobowigzania inwestora do zawarcia umowy dzierzawy gruntu na okres trwania prac
budowlanych oraz eksploatacji urzadzeii do czasu ustanowienia shuzebnosci obejmujacej
projektowans sie¢ przechodzaca przez ww. nieruchomosci,

A spelnienia warunkéw przekazanych przez administratora dziatek 227/10, 322/2 obr¢b nr
21; 1/1, 41/14 obrgb nr 25 oraz 16/4 obr¢b nr 28 - Zaklad Lokali i Budynkéw
Komunalnych, a mianowicie:

e powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac,
o protokolarnego przekazania terenu przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu wraz
z dokumentacja fotograficzng wykonang na keszt inwestora — w tym celu nalezy okaza¢é

{
1

si¢ umows zawartg z Gming Olsztyn, :
A spehnienia warunkéw przekazanych przez administratora dzialek 37/9, 27/31 obreb nr 2@ K
11 obreb nr 25; 2/5, 4/2 obr¢b nr 26 oraz 5/44 obre¢b nr 28 - Zarzad Drég Zielent :
i Transportu w Olsztynie, a mianowicie 2
g
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®* wykonywania prac ziemnych

z obowigzujgcymi Przepisami j
dokumentacji MPEC Sp. z 0.0. jako zalgcznik nr 1 z dnig 21.11.2017r.)

i korzenie nie Zostaly uszkodzone,
sieci cieplon‘czej podczas realizacji
II etapu Park

kulturowego", termin robét, warunki
uzgodnié z Wykonawcs robgt firmg SKANSK A SA,
Projektu po zakoiiczenin zadania
Parkn Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego", wykonawcg
robét ingerujacych w roboty wykonywane brzez firm¢ SKANSKA S.A. w ramach
rewaloryzacji bedzie SKANSKA S.A, i

® W przypadku Przebudowy
"Rewaloryzacja

¢ W przypadku realizacji

stosowng umowe,

4 spelmienia warunkéw
W piSmie znak Jw.,

A w przypadku

podstawie ktorej Przejmie wszystkie obowigzki Zwigzane
Z gwarancjg na roboty wykonane w ramach ww, zadania;
okreslonythprze;

W obrebie korzeni drzew j

1
krzewéw zgodm‘ei
sztukg

zadania pp,;
u Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictws
wykonania oraz tymczasowsy organizacje ruchy

"Rewaloryzacja II etapu

ze SKANSKA S.A,

Wydzial Srodowiska Urzedu Miasta Ols;

tak by konag'y_ .

A prace w wykopie otwartym na terenje objetym Projektem "Rewaloryzacji I etapu Parkn
iedzi kulturowego"
t

Do wiadomosci-
1. Wydziat Rozwojft Miasta i Budownictwa wm.,

2. Referat Sp, i Regulacji Stanéw Prawnych,
3. ZLiBK w Ol5 ie
4. ZDZIT w Ols ie
3. Wydziat Srodowfiska wn
6 Iwm
7. Wydziat Info tyki wm,
Miejski Szpi polony w Olsztynie
10-045 Qlsz » ul. Niepodleglosci 44

ochodowych w Olsztynije
, Al. Wojska Polskiego 17

Sprawe prowadzi:
Katarzyng Szostawicka,
pok. 108, tel. (89)527.31-17 w, 459

nalezy skoordynowaé




Olsztyn, dnia %- 0. 2018 1,

Znak sprawy: GGN.V.6853.1.208.2017.B
Nr dokumentu: 92744.10.2018-W

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Stoneczna 46

10-710 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2018r. znak: MPEC/PT-DBT-TI/28/348/18
udzielam zgody na dysponowanie nieruchomoscia Gminy Olsztyn oznaczona w ewidencji gruntéw
numerem 4/1 obrgb nr 26 na cele budowlane na rzecz inwestora w zakresie: przebudowy sieci
cieptowniczej wraz z przylaczami w rejonie Al. Wojska Polskiego w Olsztynie zgodnie z zalgczonym
projektem oraz odpisem protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr: GGN.6630.435.2017 z dnia
09.10.2017 r., pod nastepujgcymi warunkami:

4 zobowigzania inwestora do zawarcia umowy dzierzawy gruntu na okres trwania prac
budowlanych oraz eksploatacji urzadzen do czasu ustanowienia stuzebnosci obejmujacej
projektowang sie¢ przechodzaca przez ww. nieruchomosé,

A spelnienia warunkéw przekazanych przez administratora ww. dzialki - Zarzad Drég,

Zieleni i Transportu, a mianowicie:

 zabezpieczenia organizacji ruchu wraz z oznakowaniem w trakcie prowadzenia prac,
w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych oraz pojazdéw samochodowych
podczas prowadzenia prac,

¢ zachowania normatywnych odleglo$ci przewidzianych przepisami od istniejacych sieci
i obiektow,
zlecenia odtworzenia penej konstrukecji nawierzchni specjalistycznej firmie drogowej,

* wykonania badan wskaznikéw zageszczenia gruntu (zapewni¢ spelienie warunku:

Is>=1,0) w trakcie zasypywania wykopéw,

* poniesienia, w razie koniecznoici przelozenia urzadzenia z uwagi na budowe,
przebudowe lub remont drogi, kosztu tego przelozenia przez wlasciciela urzadzenia,

* zabezpieczenia drzew podczas prowadzenia prac, w obre¢bie systeméw korzeniowych
drzew prace naleiy prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

A spelnienia warunkéw Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Olsztyna przekazanych
ww. odpisach protokoléw z narad koordynacyjnych,

4 przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robét budowlanych.

Do wiadomosci: e
1. Wydziat Rozwoju Miasta i Budownictwa wm., / ;
2. Referat Sprzedazy fRegulacji Stanéw Prawnych, [ ZAB
3. ZDZiT w Olsztyn] Ne— A
4. Wydzial Informatfki wm. A i .
5.2a wﬁg I SlawfrmtrBemat“
e |
. 0 "f'j)@ KANCELARIA
Sprawe prowadzi: f‘ 5
Katarzyna Szostawicka, \ ;"ﬁ;’g; ?{J} z 0.0. w Olsztynie
pok. 108, tel. (89) 527-31-11 w. 459 ' 22018 ¥ Fok
Wolynetodr. ... Ldz (?/ /38 / 8 5 94—
R — i S e s vy ’\
© Pl. Jana Pawta Il 1, 10-1010Isztyn 89 527 31 11 www.dl5ztyn.eu @ﬁ
@ kancelaria.ogolna @olsztyn.eu +48 89 535 15 58 bip.olsktyn.eu L
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GGN.6630.435.2017

Olsztyn, dn. 09.10.2017 r.
PREZYDENT OLSZTYNA

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN.6630.435.2017

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(4. Dz. U. 22016 1. poz. 1629, z p6zn. zm.) na naradzie koordynacyjnej uzgodniono przedlozony projekt pod
warunkiem uwzglednienia uwag zawartych na nastepnych stronach.

’rzedmiot narady: PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO - ETAP IV
Lokalizacja: WOJSKA POLSKIEGO
Whioskodawca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE]

SPOLKA Z 0.0. W OLSZTYNIE
ul. Stoneczna 46
10-710 Olsztyn

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA Z 0.0. W OLSZTYNIE
ul. Stoneczna 46
10-710 Olsztyn

Przewodniczacy: Iwona Wisniewska, Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
MODGIK

posob przeprowadz.:  elektroniczny

Rozp. narady: 02.10.2017
Zakoncz. narady: 09.10.2017

Pouczenie:
Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obshugujacej budowg. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wtasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zalacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu
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GGN.6630.435.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

; Przewodnicz_accy narady
koordynacyjnej

| Zarzad Drog, Zieleni ﬁmspoﬂu
w Olsztynie

[ F:nerga-Operat_or S.A.

Oddzial w Olsztynie

‘ uzgodniono _

‘ uzgodniono

Uwagi |

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ oraz
zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia przed uszkodzeniem.

Zachowaé normatywne odleglosci, przewidziane przepisami, od istniejacych
sieci i urzadzeh podziemnych.

Termin i warunki wykonania rob6t ziemnych w pasie drogowym ulicy
uzgodni¢ z Komisja ds. Koordynacji Robét i Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego.

Termin rozpoczecia robot z 7- dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ pisemnie do
ZDZiT, ul. Knosaly 3/5b, 10-015 Olsztyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac,
nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami o$wietleniowymi
kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do ZDZiT, tel. 89 544-32-73.

Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki
ewentualnych uszkodzen linii o§wietleniowe;.

uzgodniono_

Termin rozpoczecia rob6t z 7- dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ pisemnie do
Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7. Do
zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okreslié: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robot.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, tel. 89 6121424
Iub 89 6121425. Szczegbdlowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych
nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Napotkane w czasie rob6t kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi
urzadzeniami elektroenergetyki zglosié do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie,
ul. Cicha 7.

Wykonawca prac ziemnych ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki
ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen
dla pracownik6w i os6b postronnych, na skutek nieprawidtowo prowadzonych |
prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

Zaprojektowaé rury ostonowe dwudzielne na istnigjacych kablach

| elektroenergetveznych w miejscu skrzyzowania z projektowana infrastruktura




GGN.6630.435.2017

- odpowiednio PS 110 (kolor niebieski) na kablach nN 0,4kV i PS 160 (kolor
czerwony) na kablach SN 15kV. Wykonanie zabezpieczenia rurami |
oslonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i uzyskaé uzgodnienie
z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu

| Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.
Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon |
Dystrybucji w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca. |

‘_

(4]

Orange Polska S.A.

uzgodniono

Na 14 dni przed rozpoczgciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie pisemnie
Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pienigznego 21 A (adres
do korespondencji: 10-449 Olsztyn, al. Pilsudskiego 63A).

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejace;

infrastruktury Orange Polska S.A. oraz jej zabezpieczenie na skrzyzowaniach i
' zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny |

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U.

z 2005 1. Nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Prace prowadzi¢ pod $cistym i odplatnym nadzorem pracownika Orange
Polska S.A.. Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw

| koficowych oraz warunki tych ustug mozna znaleZé na stronie:

| www.orange.pl/wniosekonadzor.

| Polska Spotka Gazownictwa
| Sp.zo.o.
Oddziat Zaklad Gazowniczy

w Olsztynie

uzgodniono

Rozpoczgcie robét zglosi¢ w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni nie péZniej niz 7 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy
wstrzyma¢ prace i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwg dla terenu inwestycji
Gazownig.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélne;
ostrozno$ci w odleglosci 1,5m po obu stronach od osi gazociagu.

Skrzyzowania z gazociagiem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie |
wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni. Miejsca skrzyzowar z czynna siecia
gazowq niskiego ci$nienia zabezpieczy¢ rura ochronng termoizolacyjna,
uszczelniona na koncach.

| Zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od 1sm1eja:cej/pr01ektowa)r§_]§
| gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26:kwi
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¥
gazowe i ich usytnowanie Dz.U. z 2013 poz. 640. ; f;
—_

4.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobov@zgnhsar
usuna¢ wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazkn - 3
uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytuhu szkody™ 2.
wynikowej poniesionej przez PSG sp. z 0.0.. O uszkodzeniu sieci gazowe] |
sprawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe nr

tel. 992.
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6 Przedsiebiorstwo Wodociagéw uzgodniono
i Kanalizacji Spéika z o.0.
| | wOlsztynie |
7 Intelly J. Niski Spotka Jawna uzgodniono

8 Miejskie Przedsigbiorstwo uzgodniono
Energetyki Cieplngj
| Spolka z 0.0. w Olsztynie | - -
9 Wydzial Inwestycji Miejskich | uzgodniono
_ | Urzedu Miasta Olsztyna ' - o
10 | Wydziat Srodowiska Urzedu uzgodniono
Miasta Olsztyna

| Inwentaryzacj¢ dendrologiczng i projekt gospodarki drzewostanem uzgodni¢
w Wydziale Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyna.

11 | Jednostka Realizujaca Projekt V | uzgodniono

Urzedu Miasta Olsztyna
| Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami realizowanymi przez
| JRP V.
|
12 Miejskie Przedsigbiorstwo uzgodniono
Komunikacyine Sp. z 0.0. . -
13 Multimedia Polska S.A. uzgodniono

14 Uniwersytet Warminisko-Mazurski | uzgodniono
w Olsztynie
Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecig Komputerowa
_ | OLMAN -
| 15 Wydziat Informatyki Urzedu uzgodniono
Miasta Olsztyna
| Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej
' | infrastruktury teletechnicznej Gminy Olsztyn oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm.).

| Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z infrastrukturg
| | teletechnicznag Gminy Olsztyn nalezy zgtosi¢ do Urzedu Miasta Olsztyna,

| Wydzialu Informatyki Pl. Jana Pawla I1 1, 10-101 Olsztyn. Tel. 89 527 31 11
| | w.713, 722 33 44 40.
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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu.
. PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ]

W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO
od punktu PW4 do budynku szpitala miejskieco przy
ul.. Wojska Polskiego 30
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

>
>

>
>
2

Wizji lokalnej;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
Poradnika technicznego

Obowigzujacych norm i normatywow.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci cieplnej z rur preizolowanych w rejonie ul. Wojska
Polskiego — od punktu PW do budynku szpitala miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 30

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaly podane na
stronie tytutowej projektu.

Zagospodarowanie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu oraz
elementy infrastruktury. Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg dla potrzeb projektowania.

Strefa ochronna.

Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;j.

Projektuje sig przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedgcych w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury technicznej.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepujg sieci uzbrojenia terenu, w tym
réwniez sieci cieptownicze przeznaczone do demontazu.

Zakres demontazy sieci cieptowniczych nieczynnych oraz czynnych po ich przebudowie zgodnie
z projektem.

Obszar Oddziatywania obiektu-o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Dla inwestycji zostata uzyskana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397):

- zgodnie z §3 ust. 1 pkt 34 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko zalicza sie instalacje do przesylu pary wodnej, z wytaczeniem osiedlowych sieci
cieptowniczych i przytaczy do budynkow.

Budowa sieci cieptowniczej osiedlowej nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko oraz sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.
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Nowe odcinki sieci cieptowniczej nie beda oddziatywaty negatywnie na srodowisko naturalne,
materiaty preizolowane do budowy sieci cieptowniczej nie sg szkodliwe dla Srodowiska.
Demontaz odcinkéw istniejacych sieci cieptowniczych po ich przebudowie réwniez nie
spowoduje zmiany stanu $rodowiska naturalnego.

Dla cafej inwestycji zostata uzyskana decyzja Srodowiskowa (zatgczona do projektu
zagospodarowania terenu).

Warunki gruntowe—na catym obszarze projektowanej sieci wystepujg warunki gruntowe proste.
I-kategoria geotechniczna.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenstwa
pozarowego obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, ktdre powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa
nowych odcinkédw sieci cieplowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czesci opisu
technicznego.

Drzewostan- W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie usuwania drzew wobec
czego gatunki chronione nie sg zagrozone. Inwentaryzacja dentrologiczna zostata uzgadniana z
Wydziatem Srodowiska UM Olsztyn.

PRZEBUDOWA SIECI CIEPEOWNICZE).
Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejgcej przebudowa
sieci oraz przelgczenia po przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca
do wrzesnia t.j. w okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi lub w okresie ,sezonu
grzewczego” pod warunkiem zapewnienia alternatywnego sposobu zasilania sieci ciepinej.
Doktadny termin przebudowy poszczegdlnych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodnic
z MPEC Sp. z 0.0. po ustaleniu harmonogramu robot.
Przerwa w dostawie ciepta do odbiorcéw nie moze trwac diuzej niz 24 godziny.
W przypadku gdyby przerwa w dostawie ciepta miata trwaé diuzej niz 24h Wykonawca robdt
winien wykona¢ tymczasowe bypassy dla sieci. Koszty ewentualnych bypasséw wykonawca
powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie w oparciu o Etapowos$¢ zadania stanowigcg integralng
cze$¢ projektu.

Demontaz sieci cieplowniczej.

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - MPEC Sp. z 0.0. w
Olsztynie.

Zakres robdt demontazowych sieci cieptowniczei.

Zakres robot demontazowych -catkowita likwidacja sieci ciepinej wraz z kanatem ciepinym.

Z wyijatkiem odcinka pod wjazdem nr 1 gdzie prace nalezy wykonaé bezwykopowo. W
istniejgcym kanale nalezy umiesci¢ rury ostonowe a nastepnie zamuli¢ przestrzen pomiedzy
kanatem a rurami ostonowymi.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkéw sieci przed wykonaniem przebudowy danego
odcinka. W miejscach gdzie projektowana siec cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci
cieptowniczej demontaze nalezy wykona¢ wyprzedzajgco. W takich miejscach naleiy wykonac
bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom lub zapewni¢ —zasilanie
z alternatywnych zrodet ciepta np. tymczasowe kottownie kontenerowe. ProjekE- Zaktada

wykonanie by-passu zgodnie z czescig graficzna. N é%
Wode z demontowanych odcinkow sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obawigzujacymi
w MPEC Sp. z 0.0. 255>
Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw. o ;?E; =
Istniejgca sie cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur staIQ@){EEIEczarnych
tagczonych przez spawanie. Przewiduje sie demontaz ztomowy odcinkdw siedi F_\v:iikgg atach
podziemnych, prace demontazowe nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci: 55

<>
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» wykonac wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobyta
z wykopu wywiez¢ na plac skladowy wskazany przez kierownika budowy,
zdjg¢ plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu,

o wytgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu
temperatury wody spusci¢ wode z rurociggdw zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
MPEC Sp. z 0.0.

» zdjaé ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdéw - ptaszcz cementowy na siatce
stalowej lub ptaszcz azbestowo - cementowy na siatce stalowej,
zdja warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociagéw,

» zdemontowac izolacje termiczng rurociggbw wykonang z wetny mineralnej lub z waty
szklanej oraz konstrukcje nosng pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej,

¢ demontowaC poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z
rur stalowych czarnych, tgcznie z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie
rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, dtugo$é odcinkéw po okoto
6,0 m,

o zdemontowal podpory przesuwne Slizgowe rurociggbw wykonane z ksztattownikéw
stalowych,

o wyburzy¢ konstrukcje zelbetowq kanatow sieci cieptowniczej,

o zasypaC wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych
dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem gruntu warstwami,

» miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejgcej pozostawic niezasypane.

Postgpowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg czescig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejgcej sieci cieptowniczej, wyburzeniem
kanatéw podziemnych sieci nalezy zasypa piaskiem $rednim, warstwami z odpowiednim
zageszczeniem gruntu. Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie
gruntu zgodnie z dalszg czesScig opisu technicznego - punkt "Roboty ziemne".

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postgpowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o
sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Po demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpadéw nalezy ztozyé
u gestora. Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

Plaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggébw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu
zapakowac do szczelnych workéw z folii PVC i wywiezé do utylizacji na wysypisko.

Izolacje termiczng rurociggdw wykonang z welny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjgé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy
zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng
mineralng z demontazu réwniez zapakowa¢ do szczelnych workow z folii PVC i wywiezé do
utylizacji na wysypisko.

Pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur prelzolowanych i ptaszcz ochronny z HDP.E,ablerac
na biezgco do hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utyI|zaE;|le_»>

Rury z demontazu istniejacych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystg@g p. na
przepusty pod drogami lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorerﬁ

Podpory przesuwne i punkty state rurociggbw wykonane z ksztattownikéw st@owgh;roznej
wielkosci nalezy pocig¢ palnikami lub szlifierkami kgtowymi i przekazad na ziom. S3-o
Konstrukcje Zelbetowe podpér przesuwnych i punktéw statych oraz konstrﬁkqu__g_lﬁna’row
podziemnych sieci cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozblerele
przekazaC do recyklingu n.p. na podbudowy pod nawierzchnie parkingéw lub wg\mezc na
wysypisko do utylizacji.
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W przypadku plaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociggéw wykonanego z warstwy
azbestowo-cementowej (odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze
wykonywa¢ wylgcznie firma posiadajgca odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robét
oraz posiadajgca zatwierdzong decyzje dotyczacag programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem
zdemontowanych sieci z zasobéw geodezyjnych.

6.

Siec cieplownicza projektowana.

Parametry wody.
Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi MPEC Sp. z 0.0. w

Olsztynie: - w okresie sezonu grzewczego 130/70°C,

w okresie letnim (temperatura stata) 70/40°C.

Cisnienie robocze pr=1,6 MPa, cisnienie maksymalne pmax.=2,5 MPa.

Trasa projektowanych rurociggdw sieci cieptowniczej.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu
grzewczego przy temp. minimainej 10°C. Tylko wtgczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy
wykonac w okresie od maja do wrzesnia t.j. w okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi.
Zaleca sie¢ prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w okresie letnim. W
przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlnosci odkopywania sieci cieptowniczych) w
sezonie zimowym nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc ze wzgledu na mozliwo$é wyboczenia
sie rurociggdw sieci cieptowniczej.

Odcinki sieci zaprojektowane po trasie sieci istniejgcej mogg byé wykonywane tylko w okresie
od maja do wrzesnia t.j. w okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi, z wykonaniem
tymczasowych bypassow zapewniajgcych dostawe ciepta do odbiorcow.

Przy wykonywaniu przelgczen konieczne bedzie wylgczenie sieci i okresowe wstrzymanie
dostawy ciepta do odbiorcow. Przerwa w dostawie ciepta nie powinna byé diuzsza niz 24
godziny.

Czas wytaczenia sieci i przerwy w dostawie ciepta nalezy uzgodni¢ na roboczo z MPEC Sp. z o.0.
w Olsztynie w czasie realizacji robot.

Na koncu przebudowywanych odcinkdw sieci zostang potgczone z rurociggami istniejgcymi.
Trase projektowanych odcinkéw sieci zaprojektowano tak aby zapewni¢ dobre, naturalne
warunki kompensacji wydiuzen termicznych przewodow.

Zaprojektowane elementy kompensacyjne zapewniajg spetnienie warunkéw kompensaciji
wydtuzen termicznych.

Ukfadanie rurociggdw w wykopie.

Pod rurociggi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.

Nastepnie wykonaé podsypke piaskowa o grubosci 10 cm z piasku grubego lub $redniego o
uziarnieniu do 16 mm bez gliny, mutu lub kamieni.

Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypac piaskiem o uziarnieniu j.w. na wysoko$¢ 30 cm-
ponad powierzchnig rurociggéw, réwniez pomiedzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a $ciang
wykopu nalezy wykona¢ obsypke o grubosci minimum 15 cm.

Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawz:zq z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA”. Nad obsypka piaskowg nasypana bedzie warst\oéa-@ntu

dowiezionego (catkowita wymiana gruntu). zE 5

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowac gruz D“glg nie

mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej. = s
Przebieg trasy oraz $rednice rur projektowanych odcinkéw sieci cieptownicze; g//g_? glanu

sytuacyjnego i profili. g5 2

S=5g

g -

=<

%

- g
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Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze].

Odwodnienia poprzez zwor odwadniajgcy przy skrzyzowaniu ul Sybirakéw z W. Polskiego — wg.
proj. odrebnego

Odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci cieplnej tj. w pom. wezta cieplnego w bud. przy

ul. W. Polskiego 30.

Wiazy.
Wszystkie wtazy do studzienek i komory nalezy zaméwi¢ z logo MPEC Olsztyn. Klasa i wymiary

wiazow wg rysunkéw.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.
Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujgcych technik

instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

- samokompensacja,

- Zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto$é
maksymalnych naprezen osiowych w rurociggach.

Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggéw na zatamaniach trasy rurociggéw.

Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi,
Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetnienia wykopu do wysokosci
minimum 20 cm nad gérng krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci d60/d10 >1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

- brak domieszek organicznych.

Rurociaagi.
Przewody sieci cieptowniczej ukladane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych

bez szwu, lub ze szwem, z plaszczem zewngtrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej
gestosci wykonanym zgodnie z normg PN-EN 253:2009. Rury preizolowane i ksztaftki na
rurociggach sieci MPEC zasilenie i powrdt z normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”,
w wykonaniu z instalacjg alarmowa systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2
odnosnie $rednicy zewnetrznej, minimalnych grubosci Scianki rur stalowych, tolerancji $rednicy i
grubosci Scianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

dla érednic @323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 16217-1,

dla srednic @>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych witasnosciach: gestosc q=7850 kg/m3,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie  345+480 N/mm2,

- granica plastycznosci  >235 N/mmz2,
- modut sprezystosci E=2,04*10*%> N/mm?,
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- wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej o =1,22*105 K

- gwarantowana szczelnos¢ 5,0 MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN=400/520 mm muszg posiada¢ bariere antydyfuzyjng
umieszczong pomiedzy piankg PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnhiaé wymagania
najnowszego wydania normy PN-EN 253

- wspétczynnik przewodzenia ciepta AS0 — zgodnie z zatacznikiem - Wymagania

Techniczne MPEC Olsztyn.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelno$di.

Sie€ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych z systemem alarmowym
impulsowym (nordycki) sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej.

Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggéw sg fabrycznie zamontowane
dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewodéw). Dla przewodéw
o $rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociggéw sg fabrycznie zamontowane cztery przewody
instalacji alarmowej kontroli przecieku (dwie pary przewoddw). Wszystkie ksztaitki Dn=>400 mm
muszg by¢ réwniez wyposazone w 4 przewody instalacji alarmowej.

Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na projektowanym
odcinku sieci cieptowniczej. Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy wykonac:
pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwar¢ miedzy
przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki zezwalajg na
montaz rurociggow.

Rurociggi uktadac tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac w
kierunku przeptywu czynnika. Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu
mogg by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000 m przewodu na jeden sygnalizator.
Instalacje sygnalizacji przeciekéw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur preizolowanych
nalezy wykonac zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystagpieniem do mufowania potgczen nalezy wykonaé:
pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢ miedzy przewodami i rurami
stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz ztgcz mufowych z izolacjg na potgczeniach
rurociggéw.

Potaczenia rurociagow.
Rurociagi o grubosciach $cianek:
- g<5 mm-dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym,
- g>5 mm-nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi,

pétautomatem w ostonie CO2.
Konce rur do spawania elektrody otulong muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO
6761:1996 "Rury stalowe, przygotowanie kofncow rur i ksztattek do spawania".
Wszystkie pofgczenia spawane rurociagéw (100% potaczen) przed zatozeniem muf tulejowych
nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.
Badania radiograficzne zlgczy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1435 — klasa techniki
badania ,A”. Dopuszcza sie¢ wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na
obwodzie ztgcza. Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN-M-69772;
Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci
oraz sprawdzeniu ciggtosci systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potgezen;

Ztacza izolacyine (mufy).
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyinie — zgodnie z czeécia araficzna

Mufa zarzewana— zgodnie z czescia graficzna.

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania w/g najnowszej normy PN-EN 489.
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Ztacza mufowe zalewane ptynng pianka PUR dozowang z agregatu. Przed zalaniem piankg
zlacza mufowe nalezy poddaé probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu p=0,2 bar.

Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiajg montaz po wykonaniu spawania
rur stalowych i wykonaniu préby szczelnosci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych zlgcz
bez koniecznosci ciecia rury stalowej.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie
o konstrukcji otwartej, zapewniajacych nieniszczacy sposdb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy
zapis oraz archiwizacje parametréw zgrzewania. Polgczenia mufowe dla $rednic rury
przewodowej stalowej do DN 250 wigcznie - mufa DN450 i DN400 mogg by¢ réwniez wykonane
z wykorzystaniem muf termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie, podwdjnie
uszczelniane- za zgoda gestora sieci.

Czyszczenie rurociggéw sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnatrz rurociggéw powinno by¢ wykonane przez ptukanie wodg i sprezonym
powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggbw na placu sktadowym wykonawcy,
bezposrednio przed montazem rurociggdw na placu budowy.

Koricéwki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego
powietrza, predko$¢ przeptywu czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosi¢ 1,5
m/s.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczyscic mechanicznie przed ich pofgczeniem przez
szczotkowanie, odkurzenie lub wydmuchanie sprezonym powietrzem:

- kofcowe odcinki rur i ksztattek przed dosunieciem poszczegdlnych elementéw w celu ich
spawania, dla usuniecia piasku i innych zanieczyszczen,

- miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potaczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po
spawaniu ksztattek.

Plukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ rdwniez wykonane przy
zastosowaniu urzadzen wysoko ci$nieniowych typu WUKO z gtowica z wyplywem wody na
catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.
Ponadto urzadzenie moze wspotpracowac ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec
bez odprowadzenia do odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do
odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej. Maksymalna dtugos¢ odcinka sieci jaka
moze by¢ wyptukana przez takie urzgdzenie Lmax.=160 m.

Préby szczelnodci sieci cieptowniczej.

Siec ciep#owniczq po wykonaniu nalezy poddac prébom szczelnosci na cisnienie P=2,4 MPa.
Préby ciénieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-
10405:1999 "Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN- 92-IVE3§)31 1992
"Rurociggi pary i wody goracej. Ogdine wymagania i badania". & ,:>

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed préba szs‘zﬁl

UWAGA: Przy wykonaniu badarn radiograficznych 100% spoin wykggnf e proby

szczelnosci nie jest obligatoryjnie wymagane. %3 N
Na odstepstwo od proby szczelnosci naleZy uzyskac pisemna zgozlé' @PEC Sp.
Z 0.0. w Olsztynie. g g 2

3
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Etapowanie robot.

Etapowos¢ robdt zgodnie z rysunkiem IS-4A 1S-4B.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien opracowacC harmonogram
robét. W przypadku innych zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie koniecznosci wykonania
dodatkowych spinek i rurociggébw tymczasowych, ktdrych koszt powinien by¢ ujety w ofercie
wykonawcy.

Przewidzie¢ wszystkie elementy zwigzane z zapewnieniem wykonania tymczasowej drogi
dojazdowej do budynkéw technicznych szpitala znajdujacych sie poza projektowanymi
i kolidujgcymi przewodami sieci ciepinej.

Skrzyzowania projektowanych rurociaggdw sieci cieptowniczej.
Na trasie projektowanej sieci cieplowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy traktowaC jako czynne, ich wystepowanie zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.
Przystapienie do robét w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia.
Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.
Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.
Uwzgledni¢ uwagi zawarte w ZUDP GGN.6630.435.2017,

Przejscia pod nawierzchniami drdg i ulic.

PrzejScia poprzeczne rurociggéw cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym
natezeniu ruchu zaprojektowano w rurach ostonowych.

Jako rury ostonowe projektuje sie rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie:

Dtugos¢ rur ostonowych zaprojektowano tak aby zakonczenie rur znajdowalo sie w odlegtosci
minimum L=0,5-1,5 m od kraweznika jezdni, chodnikdw Sciezek rowerowych. .

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowac ptozy, wysoko$c¢
ptéz H zgodnie z czescig rysunkowg w odlegtosci co ~1,5 m.

Ptozy slizgowe wykonane z polietylenu bez zadnych elementéw metalowych.

Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptéz polietylenowych oraz
zamontowaC typowe gumowe manszety uszczelniajgce z pierscieniami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej.

Wykonanie bez wykopowe odcinkdw sieci cieplnej — zgodnie z uzgodnieniem— niektdre

odcinki sieci cieplnej w celu ochrony istniejgcych drzew oraz w celu zapewnienia wjzadéw na
teren szpitala nalezy utozy¢ bez wykopowo-(odcinki zaznaczone na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych). W istniejgcym kanale po uprzednim demontazu sieci cieplnej nalezy umiescic
rury preizolowane, tury ostonowe w odcinkach 6 metréw. Nastepnie przestrzen pamiedzy
kana’rem arurg os’ronowq nalezy zamullc wodg i i piaskiem poprzez otwory ok 0, 7x0 7 m, & §

/i 4 iej:

oOFxE
Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu. 5 f—;— =2
Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociqgov%,:@z{:ﬁ/ve i
kanalizacji sanitarnej do dn200 mm jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykona¢ kofyto zbite z

desek o grubosci 38 mm.
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Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego
20x15cm utozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprzec
krawedziakami utozonymi z dwéch stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonad przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejgcych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-
06050 oraz PN-5-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robdt ziemnych oraz ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie
terenu projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym i czesciowo recznie.

Do glebokosci H=1,0 m $ciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany
wykopow umocnione. Szalowanie scian wykopow wykonac przy pomocy wyprasek stalowych z
rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami
drewnianymi.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 70% i recznie 30%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm
ponad projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie wykonaé
podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungC i uzupetni¢ piaskiem $rednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegiebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wylgcznie
sposobem recznym z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli
i rurociggow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowaé jako czynne,
ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystgpienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7
dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu
doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny
lub z duzg iloscig gruzu i kamieni nalezy wykonac catkowitg wymiane gruntu w wykopach.
Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy
posadowi¢ na podiozu wzmocnionym szczegdty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania,
uziarnienie posypki zgodnie z punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad
rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysokosci minimum 30 cm nad gdrng krawedz rurociggéw konac
piaskiem o takim samym uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnl mobu
stronach rurociggow.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggow nie moze wystepowac gruz, kalg
ciezkie przedmloty, ktére moga spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg czeSC wykopdw zasypal mechanicznie warstwami zgodnie z norma
zageszczenie gruntu na catej wysokosci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.
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Przy zasypywaniu wykopéw sukcesywnie demontowac¢ szalowanie $cian. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-
S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js30,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob barierami ochronnymi i
poprzez oznakowanie taSma ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopdw.

Ze wzgledu na glebokos¢ wykopdw dla sieci oraz w zaleznosci od pory roku, w ktérej bedg
prowadzone roboty moze zajs¢ konieczno$¢ okresowego odwadniania wykopow.

Réwniez przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, n.p. przy
duzych opadach atmosferycznych i wysokim -poziomie wody moze zaistnie¢ koniecznosc¢
okresowego lokalnego odwodnienia wykopdw.

W takim przypadku projektuje sie odwodnienie wykopow przy pomocy pompowania
bezposrednio z wykopu lub igtofiltréw. Zakres robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopdw i
czas pracy urzadzen odwadniajgcych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Obnizenie zwierciadta wody w czasie wykonywania sieci bedzie krdtkotrwate. Zasieg leja
depresji ograniczy sie do dziatki.

Odtworzenie terenu

Teren po wykonaniu prac ziemnych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
uwag oraz wymagan zawartych w decyzjach, uzgodnieniach, porozumieniach zawartych z
wiascicielami nieruchomosci a ktdre zatgczone sg do niemniejszego projektu.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem odtworzenia terenu
zgodnie z wymogami wiasciciela nieruchomosci.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.
21) wytworcag odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki
i remontu obiektu jest podmiot, ktdry swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyskaé decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw

120113 Odpady spawalnicze

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

1701 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy

17 03 80 Odpadowa papa

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieplownicze

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
1706 01" [Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejgcej z rur“gaibwych
preizolowanych i montazu nowej sieci cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw
izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koficowki rur i ksztattownikow, koncowki
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elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwac na biezgco poza
teren wykonywania robét.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie =z - przekazang informacja o sposobach
gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.

10. Odbior robdt zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom cze$ciowym podlegaja:

roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw oraz ewentualne odwodnienie wykopdw,

przygotowanie podtoza pod rurociagi,

roboty montazowe rurociggow i ksztattek, spawanie rurociggdw i protokoty badan

nieniszczgcych ztgcz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

$wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

protokét ptukania sieci z podanym ci$nieniem wody uzytej do ptukania,

protokét proby szczelnosci jezeli bedzie wykonywana,

protokét badan rezystancji petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

schemat powykonawczy instalacji alarmowej i sieci cieptowniczej,

pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu ztgcz mufowych, w

przypadku odstepstw od dokumentacji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy

musi by¢ zaopiniowany przez Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Urzedu

Miejskiego w Olsztynie,

> wykonanie izolacji rurociggéw w komorach,

> specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub
producenta,

» zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie tasmy ostrzegawcze;j.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiordw czesciowych i komisjach roboczych

powinien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢

potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c. preizolowane;j.

VVVVVY V¥V V¥V

Odbidr koricowy.

Odbidr koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentdow:

> oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

» o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku

potwierdzone przez wtasciciela terenu/obiektu,

> zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wilasciwy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie oraz os$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest
wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

> sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego polegajace na
sprawdzeniu  protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach techm nych
czesciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej i wprowadzonych zmian, . B = = o

> sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonar@ Ezgtklch
prac, badanie szczelnosci catego przewodu. 28 3 7

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by¢ ujete w formieSprotokétu

szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor t%h@ gzrﬁ raz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. 5 G

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za pozyt?vmqe jezeli

wszystkie wymagania zostaty spetnione. I

n;

)1
9
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11.

12.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Odbior koncowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu
odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji sieci.

Uwagi montazowe robdt budowlanych.
Wszystkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg byé
wykonywane roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczeciem rob6t usuniete;
Zbadanie, czy nie sg zatozone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub pod nim
kable elektryczne, przewody i inne urzadzenia i usuniecie ich Iub zabezpieczenie
w wypadku stwierdzenia ich istnienia;
Nie nalezy usuwa¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddw lub kanatéw bez
zgody jednostki, do ktdérej nalezy nadzdér nad nimi, a roboty wykonywa¢ w sposéb z nig
uzgodniony;
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nieprzewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen podziemnych i ustalenia dalszego bezpieczenstwa prowadzenie
robot;
Osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie korzystania
z wody do robdt budowlanych i do uzytku ogdlnego;
Do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosowa¢ drewno iglaste okragte lub tarte;
Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez zakorkowanie wylotu i
obsypanie piaskiem;
Zasypke prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizji z innym uzbrojeniem recznie;
Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie piasku
drobnoziarnistego.

Uwagi dla wykonawcy robét.

Przestrzegac nalezy przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

Roboty przy budowie sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP;

Dbac o nalezyty stan maszyn i urzadzen, a takze o porzadek w miejscu pracy,

Zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia cziowieka;
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z dokumentacjg projektowa;

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i nie powinny wywolywa¢ ujemnego wplywu na ludzi i otaczajace S$rodowisko ponad
przewidziane normami.

Odpady powstajagce podczas prowadzenia robdt nalezy zagospodarowa¢ —zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi ochrony srodowiska

> Uwzgledni¢ wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z:

Urzedem miasta Olsztyn GGN.V.6853.1.22.2016.A

Zarzadem Drég Zieleni i Transportu w Olsztynie. TE.4061.384.2.2015

Oraz w uwagach zawartych na mapach z uzgodnieniami

Oraz etapowoscig zadania

A\ VVVY VY
° e

41



13.

)

Uwagi koncowe.

Przebudowe sieci wykona¢ w okresie poza sezonem grzewczym.

Wszystkie roboty zanikajgce przy wykonywaniu przebudowy sieci cieptowniczej oraz odbidr

techniczny i koricowy prowadzi¢ przy udziale przedstawicieli Dziatu Inwestycji i Remontéw MPEC

Olsztyn.

Catosc robdt wykonad zgodnie z:

- Niniejszg dokumentacja,

- Poradnikiem Technicznym producenta rur

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — zeszyt 4 wyd. W-wa 06.2002 r.

Wszelkie zmiany przebiegu trasy sieci ciepinej uzgadniac z projektantem.

Sporzadzic | uzgodnic projekt zmian organizacji ruchu i zabezpieczenia prac.
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14. OBLICZENIA SIECI CIEPLOWNICZE)].

Parametry wody w sieci cieplowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 6. opisu technicznego.

Obliczenia $rednic przewodow dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagéw sieci cieplowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaly okresione przez gestora.
Wobec powyzszego nie wykonuije sig obliczen $rednic rurociggdw i obliczen hydraulicznych strat ci$nienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen ciepinych.
Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.,

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odleglosci od elementu kompensujacego. Maksymaing
dopuszczalng dlugosé odcinka prostego Lmax (L1so) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczer wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941,

14.1.1. Dane do projektowania.

- glebokos¢ utoZenia rurociggu — przekrycie H (zmienne),

- gestosé gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?®,

- wspolczynnik tarcia miedzy rurg ostonowa a grunfem u=0,40;

- wspdlczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;

- cisnienie robocze w rurociagu p=1,6 MPa,

- zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fo=150 MPa,

- wspdlczynnik obciazenia y=1,1

- temperatura montazu minimalna t=10°C.

Site parcia gruntu na rure oblicza sie ze wzoru: V=14 K sysHupig (N/m?)
2

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sie ze wzoru: F=pu*V*mxDzp (N/m)

Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru; ~ N=F=+L (N)

NapreZenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: 6x= p(DZ B g) (N/m?)

4g

Maksymalna diugo$é montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax= Ax(id+ox) (m)
WydluzZenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALa=k#0u#(Tp-To)*Ln (mm)

gdzie k" to wspdlczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podiozem k=0,8
WydtuZenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
ALs=ox(T-To)l— _F 7 (mm)
2%ET*A
Obliczenia dla sieci ciepinej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

Dopuszczalne diugosci Lmax.

Dopuszczalne diugosci Lnex podano na podstawie obliczen wykonanych wig programu obliczeniowego zgodnie z PN-EN
13941:2010/A1 przy zalozeniu $redniego przykrycia rurociagow Hs=1,0m i naprezen dopuszczalnych w rurociagach
O'dop.51 50 MPa.

Dia wigkszego przykrycia rurociagéw dtugosci Lise bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkdw prostych sieci cieplowniczej pomigdzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociagéw; na
Zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielkosci L<2xLiso.
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Obliczenie wydluzen na poszczegéinych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegdlnych odcinkach dia danej $rednicy przyjeto réwniez zgodnie z

obliczeniami wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.

Obliczone wielkosci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomogramow zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Olsztyna.

W obliczeniach wydiuZen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkow rurociagdw taczacych sie z siecig cieplowniczg

istniejacg uwzglednia sie:

- odcinki sieci istniejacej w kanalach lub na estakadach nad terenem od miejsc pofgczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktow statych w komorach lub na estakadach,

- odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc polgczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych
na sieci istniejacej.

Warunki kompensagji wydiuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

¢ inz. Marcin Galgza
$g\lniﬂh dg klerowani i projektowania
sobotami budowlanymi hez ogranicze
w spoecialinosc ||1stalacy1rxc]1
upr. bud. WAM/OY If«l_/OWOS/_
upr. bred. WANM/O07 :/PQOS/‘J
W-MOlE i ewid. VANYIS/O16719
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 217, 411, 4/2,

Przebudowa sieci cieptowniczych + BIOZ.

Nazwa Inwestora i jego adres:

MPEC OLSZTYN UL. SLONECZNA 46 10-710 OLSZTYN
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

MPEC OLSZTYN UL. SLONECZNA 46 10-710 OLSZTYN

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. MARCIN GALEZA

Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Uprawnienia bud: WAM/0071/POOS/09,
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. Zakres rohét.

Informacja dotyczy przebudowy sieci cieptowniczej w zwigzku z realizacja inwestycji:
,PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO
obr. 26 dz. Nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2,

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktdrym beda prowadzone roboty wystepuijq istniejace obiekty budowlane:
a. istnigjgce budynki mieszkalne | uzytecznosci publicznej - lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu,
b. siec cieplownicza z rur stalowych preizolowanych ukladana w ziemi,
c. inne uzbrojenie podziemne zgodnie z mapg dla celéw projektowych.

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robot:

a. istniejace drogi, po ktérych bedzie si¢ odbywat sig ruch pojazdéw,

b. istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu w tym linie energetyczne,

c. istniejgca zabudowa.

. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robt moga wystapi¢ nizej przedstawione zagroZzenia, ktére powinny zostaé omoéwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywac bezpieczne metody rozwigzania wystepujacych zagrozen oraz ich eliminowania, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowiazujacych przepisach
BHP.

1. Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatéw.

» nieodpowiednie skladowanie rur i ksztaltek preizolowanych,
» nieodpowiednie skiadowanie elementéw betonowych,
» nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwiazane z przenoszeniem materiatow.

e uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy - rury i
ksztaftki preizolowane, elementy betonowe studni,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e potknigcie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkéw transportu,
= pofracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopéw i praca sprzetu.

 zasypanie ziemig przy pracy w wykopach,

» upadek z wysokosci,

» upadek z wysokosci roznych przedmiotdw i narzedzi,

o zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopéw,

e uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewlasciwie zabezpieczony,
o zastabniecie w czasie robot w wykopach.

5. Zagrozenia w czasie montazu sieci.

e porazenia pradem elektrycznym,

e oparzenia przy spawaniu i cigciu rur, przy montazu muf zgrzewanych elektrycznie,

e przygniecenie przez ciezkie przedmioty — odcinki rurociagow.

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z demontazem sieci i urzadzen.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza posiadaé $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.
Pracownicy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym
stanowisku. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
Pracownikom na placu budowy powinny byé udostepnione aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania robot, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzié codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
o. omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
. wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
%- Wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogéinych przepisow BHP podczas wykonywania robot budowtanych i
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

wlasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym

miejscu spisu telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

pracownicy powinni znag instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

nalezy stosowa¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania techniczne,

urzgdzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiadac atesty i zaéwiadezenia o dopuszczeniu do eksploatacii,
budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz tablica z ogloszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

SREP > R

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:

o Paristwowej Strazy Pozarnej,

e pogotowia ratunkowego,

o policji,

o MPEC Sp. z 0.0. w Olsztynie - eksploatator sieci cieptowniczej.

7. Zalecenia ogdine.

-W celu prawidiowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraZnie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen musza byé prowadzone szczegéinie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegolowej technologii i organizacii robét oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami termindw i
migjsc przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé jako urzgdzenia czynne. ‘

- W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elekiryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne,” matgriaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego vipisy- do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie Sprag moze
nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami-uby

przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
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- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).
- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen.

8. Uwaga:
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

mgr inz in Galeza
uprawnienia L i prn]ektowama
robotami b mi? oqranlczen

w specjaihosd lnsn ¥
upr. bud. v AM/O174/OWOS/12
upr. hud. “J/AM/007 1/PO0OS5/09

W-MOIB nriowid. WARN/15/0167/09
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ZESTAWIENIE MATERIALOW-
PRZEBUDOWA SIECI CIEPEOWNICZEJ W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO

OD PUNKTU PW4 DO SZPITALA MIJSKIEGO PRZY UL. W.POLSKIEGO 30

SIEC CIEPLNA OD PUNKTU PW4 DO BUD. W POLSKIEGO 30 (SZPITAL MIEJSKI)

1.1 Specyfikacja elementow sieci preizolowanej.

Lp Nazwa czesdi llo§¢
1 114,3/200 | Rura preizolowana 12m 2
2 168,3/250 | Rura preizolowana 12m 42
3 140-200 | Mufa zgrzewana 16
4 250 | Mufa zgrzewana 72
5 Mostek mufy zgrzewane;j 72
6 Mostek mufy zgrzewanej 16
7 250 | Mufa kolanowa na przewé6d 168,3/250 6
8 168 | Kolanko stalowe d 168 90° 6
9 114,3/200 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m 6
10 168,3/250 [ Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m 20
11 Pianka nr 6 16
12 Pianka nr 8 72
13 Pianka nr 10 6
14 114,3/200 | Zawor odcinajacy prefabrykowany; L=1,5m 2
15 168,3-114,3 | Redukcja prefabrvkowana; I=1m 2
16 200 | Pierscien uszczelniajacy 4
17 88,9-114,3/200 | Koncowka termokurczliwa 2
18 Ta$ma smarna 2
19 Tasma ostrzegawcza (500m) 2
20 Ta$ma papierowa 50,0m 4
21 Lacznik zaciskowy (100szt) 3
22 Lut (500¢gr) 2
23 Pasta lutownicza (175¢r) 1
24 Drut miedziany 25m 1
25 Podtrzymka drutu (50szt) 12
1.2. Materialy dodatkowe.
Lp. Nazwa czesci Sr[?g::fa llosé
1 | Rura ostonowa stalowa dn 323,9x8,0 2xL=15 m 2 szt.
2 | Plozy dystansowe o wysokosci H=24mm 26 obwododw
3 |Manszeta typ U min 200x360 4 szt.
4 | Rura ostonowa stalowa dn 323,9x8,0 2xL=9 m 2 szt. e
5 |Plozy dystansowe o wysokosci H=24mm 18 obwododw=_ i
6 | Manszeta typ U min 200x360 4szt. ©= o
7 | Studnia betonowa ¢$=800mm H=500 mm 4 szto i Si=
8 | Witaz zeliwny typu ciezkiego ¢=600mm H=150mm ,MPEC” 2szto 55
9 [Ptyta nastudzienna na studnie dn800 z otworem ¢$=600mm 2 szt s =
10 | Uziemienie - min 8 cm 2 szt é_ } o
5S=g R
g
Se
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1.3. Materialy dodatkowe — do wykonania tymczasowego zasilania-by-pass.

Lp. Nazwa czesci Sr[f;’r’r‘]']ca llogé

1 | Rura preizolowana 12m 76,1/140 12+12

2 | Zawory odcinajgce dn 65 do wspawania Dn 65 10

3 |ZaSlepka dn 150 150 2

4 | Zaslepka dn 100 100 2

5 | Kolana hamburskie 76,1 Dn 65 Orientacyjnie 16
6 | Plyty drogowe 3mx1,5mx0,15m - tymczasowa droga 3mx1,5m 50 szt.

Uwaga: zestawienie nie zawiera materialow potrzebnych do zabezpieczenia ternu budowy oraz zabezpieczenia
tymczasowych przewodow zasilajgcych. Trasa tymczasowych przewodow zasilajgcych moZe ulec zmianie a

ilo$¢ zalamani sieci cieplnej uzaleiniona jest organizacji prac na terenie budowy.

g
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PROJEKT e
LAGOSPODAROWANIA  TERENU

LR

N RURA QSYONOWA DN 3007
- M L=150m RN RN
wjozd wykona bezwykopawo N\ B3
77#7,[' -0 Ei o
TS ‘I; —

*::::::f

UWAGA:
NA MAPIE ZAZNACZONO PRZEWODY INSTALACJ GAZOW MEDYCZNYCH

ORAZ SIEC TELEKOMUNIKACYINA SZPITALA
KTORE NIE ZOSTALY UJETE NA MAPIE ZASADNICZEJ

i:iﬁfﬁ‘é’i, (o2 o353

S LI W N (7%
%t 4 | B AURr e o o ) 88\ (% WYMIANE SIECI WYKONAC ETAPOHO
5 g \ Br & | ‘K% B[S | R 7m— PRZECISK m \ W OPARCIU O RYS. "ETAPOWOSC STANOWACY INTEGRALNA CZESC DOKUMENTAC
9 . ‘”gdg g : \ < = E 3 ZACHOWAC DOJAZD DO SZPITALA ORAZ BUDYNKOW KUCHNI, ZB TLENU,
@ PSR \\Lé \\\ &F N 4 —
: == R > ~ N 0%7'6 % > ~
\ ) ]: :7\) \\\\ \\\‘\ J) T}E J‘\‘ m\\ﬁf
siec telefoniczna ZD\(/}%@D@
\ l ;')ff 7
L\ TR
\\\ = T //
=3 ::EQ} } LEGENDA
| ‘*fl ———— — proj. SIEC CIEPLNA
[ - P — proj. SIEC CIEPLNA
> /f’} WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
s\ & | =X—= - istn. sie¢ cieplna
N \\ s s ﬁé DO LIKWIDACJI WRAZ Z KANALEM CIEPLNEM

NA PRZEWODACH ENERGETYCZNYCH PRZECINAJACYCH PROJ. SIEC CIFPLNA
ZAKOZYC RURY OSLONOWE TYP AROT L=3m
——— RURA AROT NA PRZEWODACH ENERGETYCZNYCH

No kable nN rura PS 110 '
Na kable SN rura PS 160 i 5 Miejskie Przedsiebiorstwo
NA PRZEWODACH TELEKOMUNIKACYINYCH PRZECINAJACYCH PROJ. SIEC CIEPLNA P e Y S8 T Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
I SR N s =8 i
ZALOZYC RURY OSLONOWE TYP AROT L=3m i TSR TRy T w Olsztynie
| KR Funkcja: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
"OSWADCZAM, ZF TRESC MAPY, NA KTOREJ WYKONANO Projekiant: | mgr inz.Marcin Galeza
NINIEJSZY PROJEKT JEST ZGODNA Z TRESCIA MAPY ! A WO IR
ZASADNICZES POSWADCZONES PRZEZ ORGAN PROWADZACY . P et SO | /0035/P00S/ 14
PANSTWOWY ZASOB GEODEZYINY | KARTOGRAFICZNY Beith SF Sol e = g el Obiek: pata:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ 09.2018 r.

W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO

IDENTYFIKATOR EWIDENCYINY MATERIALU ZASOBU:
P.2862.2017.585 0D PUNKTU PW DO SZPITALA W. POLSKIEGO 30 Skala
5 Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 11509
l%o obr. 26 dz. nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2 Nr rysunku:

1S—1




s : PROFIL SIECT CIEFPLNE S
S o N >
'§ % - S § ‘g KOLANO PREFABRYKOWANE 2xp114,3/200
[
SEE 3 ¥ 77 B <
SIS = N
S S
o = ~ —— POLACZYC OSIONO Z ISTVIEJACA SIECIA CIEPLNA W POM. WEZEA
O N M
R % 12810 POMIESZCZENIE WEZLA— SZPITAL MIEJSKI W. POLSKIEGO 30
Py
S = I 7 Zakoniczyc:
e Koncowka termokurcziiwa 114,3/200 szt 2
[ ~ -
S S e |
- s s = iy 3 = |
S & - %
g - S KOLANO PREFABRYKOWANE 2x#114,3/200
<§ REDUKCJA PREFABRYKOWANA Pierscian nigirey 114.3/900 szt 4
7 x 168.3/250 — 114.3/200 ierscien uszczelniajgey 114, szt
PREFABRYKOWANE ZAWORY ODCINAJACE
I 0114,3/200 szt. 2 (W6. SZCZEGORU)
[ B | Sy studnia betonowa ¢ 1000, h=1,0m szt. 2
4 plyta nastuazienna, wiaz Zeliwny szt. 2
] e 2600 typ ciezki D400 szt 2
- — é O — Ty oznaczony "MPEC
- 7 RURA OSLONOWA— PRZECISK
5 - 2 x #3239x6,0 — [=8,7m
wigczenie osiowe w proj I e e + Plozy dystansowe —il. obwodow 18 Hmax=24mm
sie¢ cieplna prefabrykowang #168,3/250 — | + manszeta szt . 4
wg. proj odrebnego
2/? ‘)/(ngggfg%ogw"_ [=15,0m KOLANO PREFABR YKOWANE 2xp114,3/200
+ Plozy dystansowe —il. obwodéw 26 Hmax=24mm SZI. 4
+ manszeta szt . 4 POMIESZCZENIE WEZLA— SZPITAL MIEJSKI W. POLSKIEGO 30
R Zakoriczyc:
Pierscieri uszczelniajgcy 114,3/200 szt. 4
wilgczenie osiowe w proj. U ~ Zawér kulowy kofnierzowy dn 100 PN25 —szt 2
sie¢ cieplna prefabrykowang 0168,3/250 A ~ Kotnierz an 100 PN25 —szt. 4
wg. proj odrgbnego U - Zawor kulowy do wspawania dn 25 PN40 —szt. 3
Koncowka termokurczliwa 114,3/200 szt. 2
p.p. 11500 m n.p.t.
Rzedna terenu 8 8 ] ] ] R S 3 N S| | ] = ST S
8 88 & & § 8 § 8 ] R S N 8 § ¥
~ NI S T < ) > = o S © N < S
] 1 S N 2 3 X e > S ) R AN N RN
fzbcno ool ruroctgs S S 8 S S S & § & 8§ 8 8 8 8 S § S
NN I ST ) S = > L o S © N ~ NS =)
Rzedna dna wykapu °§~ §~ § §~ %« s % % % §” g %‘ § § § g‘ §
Frasaete ] = =28 8% S 3 8 3 8 3 = N2 8 8
~ ~ ~ S S ~J S S S S S S 2| 2 -~ 2 S
1,08% 1,168% 24%
Spadek | %, ’
podek [ 7] 105 0,98% 23% 0.76% | 0,66% 1,092 S07% 141%
Srednica [mm] 2x0166,3/250 240168,3/250 2x8168,3/250 2x0114,3/200
7.9m  |38m| 68m  [4]Im 61 m 37 42 47 6,9m o 4,9m
Odlegtosé / Dtugosé [m] S s R w| o 36,0m | 26 m | 157.m o S I = 809 m RN 21,8 m 8 = S o - . o ,
5 ~ = E N X < & ) 36,6 m NS ¢ N 8 Q 8 N Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. w Olsztynie
Oznaczenia PW4 Z1 3 25 Z 28 Zg Z1 2 R MSZ zwisko, imi
22 24 27 Z10 211 214 Z15 PROFIL SIECI CIEPLNEJ Funkga: | Data: Nazwiskor e ooy
Proiektant: 11.2016 1. mgr inz. M. Gateza
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZES | " | ver- WAWMI0071/POOS)09
W REJONIE  UL. WOJSKA POLSKIEGO | sprawdzajacy |11.2016+. E?rRTcz;'zka-Pommka
upr. WAM/0036/POOS/14
Skala 1:1%% Rys. nr1S-2




vigezente 050w W proj SKALA 1. 500 SCHEMAT MONTAZOWY
sie¢ cieplna prefabrykowang #168,3/250 N 56,7 y
SR S e SZCZEGOr SKALA 1:250
e e 9« 168,3/250 A |
36.0 Z a4 REDUKCJA. PREFABRYKOWAN
2 x 1683/250 — 114,3/200
7 9 Z4 " __——— 138
P 27 T g cre83/0 |
ALY = PREFABRYKOWANE ZAWORY ODCINAJACE

RURA OStONOWA
2 x 83239x80 — [=150m
+ Plozy dystansowe
—il. obwodow 26 Hmax=24mm
+ manszeta szt . 4

RURA OStONOWA— PRZECISK
2 x B323,9x8,0 = [=8/m

+ Plozy dystansowe —il. obwodow 18 Hmax=24mm
+ manszeta szt . 4

052/ 8

SICZEGOE WYKONANIA STUDNI 7 ZAWORAMI

ptyta nastudzienna + wiaz Zeliwny )
2000 tyo ciezki D400 oznaczony MPEC™ szt. 7

stuania betonowa ¢ 800, h=10m szt 7

kapturek — wykonany z rur Pt HD dn 160x6,2mm~— SDRZ6
Jednostronnie zaslepiony

zaslepkg do zgrzewania doczofowego Pt dn 160
PREFABR YKOWANE ZAWORY ODCINAJACE

UWAGA: /
WeAZ ZELIMNY DO STUDNI USTAMC OSIOWO DO TRZPIENIA ZAWORU ODCINAJACEGO

POMIESZCZENIE Wi ZbLA— SZPITAL MIEJSH

[ W. POLSKIEGO 50

/1-/6

0114,3/200 szt. 2 — W6 SZCZEGOtU

studnia betonowa @800, h=10m szt. 7
pfyta nastudzienna + wfaz Zeliwny

2600 ty ciezki D400 oznaczony MPEC” szt 2

KOLANO PREFABRYKOWANE 2xp114,5/200 szt. 4
+ MUFA NA ODCINKU FIONOWYM

POLACZYC OSIOWO 7 1S INIEJACA SIECIA CIEPLNA W POM. WEZtA
Zakonczyc:
Koncowka termokurczliwa 114.3/200 szt 7

KOLANO PREFABRYKOWANE

29, 211, 212, 213 4168 3,/250 L=1,0m

/14, /15

/7, /8, /10,

KOLANO PREFABRYKOWANE
0114,3/200 L=1,0m

KOLANO HAMBURSKIE

0168,.3/250 + IZOLACIA TERMOKURCZLIWA

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Olsztynie

MUFA ZGRZEWANA #114,3/200 SZT. 14+2(PION) | scHemat montazowy

Funkcja: Data: N azwisko, i e Podpis:

MUFA ZGRZEWANA 2168,.3/250 SZT. 72 ;G,e

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZES | 7o |1"2018 L Waniorioosios
g

W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO

mgr inz.
Sprawdzajgcy |11.2016 r. |M. Rudzka-Potomka
upr. WAM/0036/POOS/14

MUFA TERMOKURCZLIWA 168,3/250 SZT.6

Skala 1:1%% Rys. nr1S-3




LEGENDA
—— — proj. SIEC CIEPLNA
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PROEKTOWANA | ||

RURA OSKONOWA DN 3007
TOL=150m| A2

o' ZABEZPIECZYC.
., POSTRONNYCH

— Istn. sieC cieplna

DO LIKWIDACJI WRAZ 7 KANALEM CIEPLNEM

—BY-PASS DN 65 ETAP |
—BY-PASS DN 65 ETAP |

—PROJ. TYMCZASOWE ~ ZAWORY ODCINAJACE

PROJEKTOWANA
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PROJEKT

USKOK_

E 7 PUNKTU, PW

om; /kuchni. magazynu \tlenu
‘ rogowygh
150x15 cm szt.35

— WESS ‘
‘ PRZEZ OTOR OKIENNY
" ZAKONCZYC ZAWOREM ODCIM

PRZED MIEJSCEM WPIECIA

\\\

ORAGANIZACY PRAC
CFTAPOWOSC ZADANIA

UWAGA:

NA WMAPIE ZAZNACZONO PRZEWODY INSTALACS GAZOW MEDYCZNYCH
ORAZ SIEC TELEKOMUNIKACYINA SZPITALA

KTORE NIE Z0STALY UJETE NA MAPIE ZASADNICZEJ

UWAGA:
WYMIANE SIECI WYKONAC ETAPOWO

W OPARCIU O RYS. "ETAPOWOSC™  STANOWIACY INTEGRALNA CZESC DOKUMENTAC

ZACHOWAC DOJAZD DO SZPITALA ORAZ BUDYNKOW KUCHNI, Z8 TLENU,

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

obr. 26 dz. nr 1, 2/5, 2/7, 4/1, 4/2

w Olsztynie
Funkcja: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz.Marcin Gateza
WAM,/0071,/P00S /09
Sprawdzil: mgr inz Marta Rudzka—Pofomka
WAM,/0036,/P00S/14
Obiekt: Data:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ 09.2018 r.
W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO
0D PUNKTU PW DO SZPITALA W. POLSKIEGO 30 Skala
1:500
Temat: .
ETAPOWOSC ZADANIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nr rysunku:

IS—4A




CTAP |

G=GRANICA ETPO

WCINKA NA GORA

ETAP |

PRACE BEZWYKOPOWE
WYAZD NRR 1
PROJEKTOWANA

RURA OSKONOWA DN 300 Z 8
L=15,0m

ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA ZASLEPI

ROZCIAC | ZASLEPIC DN150
PO WYKONANIU FTAPU |
POLACZYC BY-PASS DN 65
0SIWO Z WBUDOWNA SIECIA

ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA ZASLEPIG
DN150

w" OR #0) A ‘\

PIECIE DO SIECI CIEPLNEJ L ==
CZYNNEJ ISTNIEJACEJ — 22 Zj
LUB PROJEKTOWANEJ

ZAWORY ODCINA

ST. 2

PROG ZWALNIAJACY

RURY by-pass ZABEZPIECZONE
ULOZONE NA DRODZE

S

PROG ZWALNIAJACY

RURY bu—pass ZABEZPIECZONE |

0
WPIECIE DO SIECI CIEPLNEJ
CZYNNEJ ISTNIEJACEJ -

droga dojzadowa— WJAZD NR 2
WJAZD NR 2

przejezdna w | etapie trwania prac
zwiqzanych z wyming sieci cieplne]

ULOZONE NA DRODZE

droga dojzadowa— WJAZD NR 1

przejezdna w I eltapie

trwania prac

zwiqzanych z wyming sieci cieplne]

LEGENDA

— proj. SIEC CIEPLNA

tymczasowy dojazd do

111111111114'

2 PROJEKTOWANA
RURA_OStONOWA DN 300
= L=8,7m— PRZECISK

N
>

pom. kuchni. magazynu tlenu
wykona¢ z pfyt drogowych

300x150x15 cm szt.15

DO LIKWIDACJI WRAZ 7 KANALEM CIEPLNEM

——— — istn. sie¢ cieplna
——— —BY-PASS DN 65 ETAP |
—— —BY-PASS DN 65 ETAP ||

—PROJ. TYMCZASOWE ~ ZAWORY ODCINAJACE

7T S0 /\
R0 R =9
."%""‘ \ NS94
gt K&
RS 555
) 95% —
It 5
 $4:5%95%4, Ksssdtymezasowy dojazd do
LSRR Ko X34 pom. kuchni. magazynu | Tlenu
02559559 5P s
XRASKKESA s wykonac z ptyt drogowyth
4950922 RS Py oY
R %‘,} 300x150x15 cm szt.35
45,
)
5%
9%
)
B
9%
2o %
%%
%%
559
IS
REED
7N

tymczasowy dojazd do
pom. kuchni. magazynu tlenu

wykona¢ z ptyt drogowych
300x150x15 cm szt.36

715 == 714
\m USKOK — WEJSCIE DO POM. WEZtA

PRZEZ OTOR OKIENNY
ZAWORY ODCINAJACE DN65/

ZAKONCZYC ZAWOREM ODCINJACYM
PRZED MIEJSCEM WPIECIA
SZT. 2 PRZENIESIONE Z PUNKTU PW

—~WYKONAC BY—PASS DN 65 OD MIEJSCA WELACZENIA PW DO G—-GRANICA ETAPOW
BY-PASS WRAZ Z ZAWORMI ODCINAJACYMI DN 65 SZT. 6

~ODCIAC, ODWODNIC | ZASLEPIC SIEC CIEPLNA W MIEJSCU WEACZENIA PW

ODCIECIE POPRZEZ ZAWORY ODCINAJACE NA WYSOKOSCIU BUD W.POLSKIEGO 33
~WYKONAC WPIECIE BY-PASSU DO SIECI CIEPLNEJ

—URUCHOMIC SIEC CIEPLNA

—WYKONA@ DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z KANALEM CIEPLNYM
~WYKONAC MONTAZ PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI CIEPLNEJ ETAP |
ETAP |l

—WYKONAC BY-PASS DN 65 OD MIFJSCA WELACZENIA G1 DO WEZEA CIEPLNEGO
BY-PASS WRAZ Z ZAWORMI ODCINAJACYMI DN 65 W POM. WEZrA

—POrACZYC 0SIOWO BY-PASS 7 NOWO WBUDOWANA SIECIA CIEPLNA $168,3 /250
W MIEJSCU GRANICY ETAPOW — G

—PRZEY0ZYC BY-PASS Z ETAPU | NA ETAP |l —(W CZAISIE PRAC)
NOWO WBUDOWANA  ORAZ ISTNIEJACA SIEC MUSI POZOSTAC CZYNNA CZYNNA
—BY-PASS WRPOWADZIC DO WEZLA CIEPLNEGO POPRZEZ OKNO

| POLACZYC Z SIECIA CIEPLNA W POM. WEZKA — KONCOWKE, SIECI ZASLEPIC

—PO WYKONANIU BY-PASSU ORAZ POtACZENIA Z WEZtEM CIEPLNYM POPRZEZ
ZAWORY DN 65 URUCHOMIC BY-PASS Il ETAPU.

~WYKONAC DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ 7 KANALEM CIEPLNYM
—WYKONAC MONTAZ PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI CIEPLNEJ ETAP ||

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Olsztynie

A A . i Nazwisko, imie ..
ETAPOWOSC ZADANIA -schemat Funkcja: Data: nr uprawner Podpis:

inz. M. Gat
Projektant: | 11.2016 .| 9" IN& aleza

upr. WAM/0071/POOS/09

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
W REJONIE  UL. WOJSKA POLSKIEGO

mgr inz.
M. Rudzka-Potomka
upr. WAM/0036/POOS/14

Sprawdzajgcy |11.2016 r.

Skala 1:192

300 Rys. nr 1S-4B



P4

SCHEMAT ALARMOWY SIECI CIEPLNEJ

/9

INSTALACJE ALARMOWA

POFACZYC OSIWO
7 PROJ. SIECIA CIEPLNA

zakoriczenie alarmowki

koncowke termokurczling
zafozyc po wyprowadzeniu
przewodow alarmowych
ponad przewod

przewody alarmowe
polgezyc kostkg

UZIEMIENIE MIN 8 CM

WOJSKA POLSKIEGO S0

UZIEVIENIE MIN & CU MS/
PRZYSPAWAC DO RUR

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Olsztynie

Nazwisko, imig

s Podpis:
nr uprawnien
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