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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

"Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie -  w celu 

dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT ”. 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 46 

10-710 Olsztyn 

Polska  

 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM WRAZ Z KODAMI CPV: 

Główny przedmiot:   
45.11.13.00-1.  roboty rozbiórkowe, 
45.20.00.00-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, 

45.25.99.00-6  modernizacja zakładów, 
45.25.12.50  projekt i budowa, 
45.25.12.00-3.  roboty budowlane w zakresie ciepłowni, 
45.33.00.00-9.  roboty instalacyjne wodno -  kanalizacyjne i sanitarne, 
71.32.00.00-7.  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
45.21.32.50 roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych  obiektów 

budowlanych, 
30.23.72.52  odpylacze powietrza pod ciśnieniem, 
45.35.10.00-2   mechaniczne instalacje inżynieryjne, 
71.32.10.00-4 usługi inżynierii projektowej dla  mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych, 
45.22.30.00-6  roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 
45.26.26.10-0  kominy przemysłowe, 
45.22.31.00-7  montaż konstrukcji metalowych, 
45.22.32.00-8  roboty konstrukcyjne, 
45.22.38.00-4  montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
45.23.11.00-6  ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 
45.22.32.10-1  roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 
45.26.26.40  roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, 
90.12.13.00  usługi uzdatniania odpadów, 
90.51.30.00  usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są  niebezpieczne, 
90.31.50.00  usługi ochrony środowiska  naturalnego, 
90.72.00.00  ochrona środowiska, 
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Dodatkowe przedmioty:  
45.31.10.00-0   roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej, 
42.51.40.00-2  maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, 
42.52.20.00-1  wentylatory inne niż domowe, 
42.96.10.00-0  system sterowania i kontroli, 
45.11.10.00-8  roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne, 
45.32.00.00.-6  roboty izolacyjne, 
48.15.00.00-4   pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej, 
48.96.00.00-5   pakiety oprogramowania do sterowników systemowych, 
44.16.00.00-9   rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i  
    podobne elementy, 
45.31.00.00-3  roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45.35.00.00-5   instalacje mechaniczne, 
45.40.00.00-1   roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych, 
51.10.00.00-3   usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 
51.11.00.00-6   usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 
51.20.00.00-4   usługi instalowania urządzeń do  mierzenia, kontroli, badania i  
   nawigacji, 
51.21.00.00-7   usługi instalowania urządzeń pomiarowych, 
59.90.00.00-1  usługi instalowania systemów sterowania i kontroli, 
51.50.00.00-7   usługi instalowania maszyn i urządzeń, 
71.00.00.00-8  usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
71.35.11.00-4  usługi przygotowania i analizy podłoża. 
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KLAUZULA 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami zlecenia, jest kompletne  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być wykorzystane zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części SIWZ. Każdą 

dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ została udostępniona na stronie 

internetowej, zamieści ją także na tej stronie. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. 

Autor opracowania zezwala Zamawiającemu na pełne wykorzystanie i upublicznienie 

niniejszego opracowania zgodnie z jego przeznaczeniem i podpisaną umową. 
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Definicje: 

Przedmiot Umowy – oznacza wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z SIWZ, PFU, 

Umowy, Oferty, Przepisów Prawa, w tym w szczególności: sporządzenie Dokumentacji, 

uzyskanie wymaganych Przepisami Prawa Pozwoleń, zaprojektowanie i realizacja 

(wybudowanie) Inwestycji, wykonanie Prób, zapewnienie lub wykonanie kontroli 

jakości, przeprowadzenie Szkoleń personelu, zapewnienie Części Zamiennych oraz 

materiałów eksploatacyjnych, wypełnienie obowiązków wynikających z Gwarancji 

Jakości i Rękojmi, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie i SIWZ; 

Dokumentacja– oznacza wszelką dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu 

Umowy, a w szczególności Dokumentację Budowy, dokumentację jakościową, Instrukcję 

Eksploatacji, której zakres określa Umowa oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, a także 

inne dokumenty techniczne dotyczące Inwestycji, jej wybudowania, uruchomienia i 

eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu 

w ramach Przedmiotu Umowy;. 

Dokumentacja Projektowa – oznacza kompletną dokumentację projektową niezbędną 

dla uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz realizacji Inwestycji wykonaną przez 

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, Prawem budowlanym oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm., obejmująca Projekt 

Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z opracowaniami wymaganymi Przepisami 

Prawa, wszelkie obliczenia, w tym obliczenia projektowe, mapy, rysunki projektowe, 

specyfikacje zakupowe, rysunki wykonawcze, rysunki warsztatowe, wykazy materiałów, 

próbki, dokumenty Podwykonawców, Dostawców, sprzedawców lub inne dokumenty 

dotyczące budowy lub Prac. 

Roboty Budowlane – oznaczają wszelkie roboty budowlane związane z realizacją 

Inwestycji, roboty montażowe, roboty rozbiórkowe, przeprowadzane przez Wykonawcę 

lub Podwykonawców Robót Budowlanych, które powinny być prowadzone zgodnie z 

SIWZ, Umową, Ofertą, Przepisami Prawa, Normami, Pozwoleniem na Budowę, 

odpowiednimi innymi Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem Zintegrowanym, 

Dokumentacją Budowy, w tym Dokumentacją Projektową, Standardami Projektowania i 
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Budowy oraz przy użyciu urządzeń i materiałów gwarantujących odpowiednią jakość i 

bezpieczeństwo, w tym wykonanie Instalacji odazotowania, Instalacji odsiarczania, 

Instalacji odpylania. 

Ciepłownia Kortowo oznacza należącą do Zamawiającego ciepłownię, położoną w 

Olsztynie przy ul. Słonecznej 46, stanowiącą kompletny zespół instalacji, urządzeń, 

budowli, budynków oraz obiektów towarzyszących, służących do wytwarzania ciepła oraz 

instalacje służące do przyłączenia Ciepłowni Kortowo do sieci elektroenergetycznej, 

gazowej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej wraz ze wszystkimi częściami składowymi i 

przynależnościami, składający się m.in. z Części Podstawowej i Części Szczytowej, 

tworzący funkcjonalną całość i stanowiący kompletny ciąg technologiczny. 

SCADA– istniejący redundantny system nadrzędny oparty o oprogramowanie WIN CC 7.4 

SIEMENS gromadzący dane i umożliwiający sterowanie urządzeniami Ciepłowni 

Kortowo. 

Wykonawca – oznacza podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożył Ofertę 

na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia.. 

Instalacja odpylania –oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K1, 

K2, K3 kompletne instalacje odpylania spalin wraz ze wszystkimi urządzeniami 

niezbędnymi do ich eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami 

nośnymi, izolacją, urządzeniami odpylającymi, wentylatorem wyciągowym, kanałami 

spalin, obiektami, urządzeniami i instalacjami do magazynowania substratów i odpadów 

z tych instalacji , gwarantujące poziom emisji pyłu zgodny z wymaganiami określonymi 

Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, do 

wykonania których zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji. . 

Instalacja odsiarczania – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: 

K1, K2, K3 kompletne instalacja odsiarczania spalin w technologii suchej lub półsuchej 

wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, w tym w szczególności 

fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, przynależnym osprzętem, kanałami 

spalin, gwarantujące poziom emisji dwutlenku siarki zgodny z wymaganiami określonymi 

Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, do 

wykonania których zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji;.  

Instalacja odazotowania  (SNCR) – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z 

kotłów: K2 i K3 kompletne instalacje odazotowania spalin w technologii SNCR wraz ze 
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wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji, w tym w szczególności 

fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, przynależnym osprzętem, gwarantujące 

poziom emisji tlenków azotu zgodny z wymaganiami określonymi Przepisami Prawa, w 

szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, do wykonania których 

zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji.  

Instalacje Oczyszczania Spalin / IOS –oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego 

z kotłów: K1, K2, K3 kompletne (i) Instalacje odazotowania, (ii) Instalacje odpylania i (iii) 

Instalacje odsiarczania, zapewniające osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych w zakresie stężeń NOx, NH3, SO2, HCL, HF i pyłu, oraz osiągnięcie 

Dodatkowych Parametrów Technicznych, z możliwością rozbudowy o funkcję usuwania 

rtęci, wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji, w tym w 

szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, urządzeniami 

przynależnymi i osprzętem do tych instalacji, do wykonania których zobowiązany jest 

Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji na kotłach K1, K2 i K3, z zastrzeżeniem, iż 

zobowiązanie Wykonawcy wykonania Instalacji odazotowania SNCR na kotle K1 

powstaje pod warunkiem skorzystania  z prawa opcji przez Zamawiającego w tym 

zakresie;. 

Inwestycja - oznacza część Przedmiotu Umowy, polegającą na wykonaniu modernizacji 

Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 

IED, Konkluzji BAT i innych obowiązujących Przepisów Prawa, obejmującej w 

szczególności wykonanie Instalacji Oczyszczania Spalin, Instalacji przyłączeniowych, 

wybudowanie komina, rozbiórkę istniejącego komina, Modernizację Kotła K3, 

wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji integralnie 

związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kanały spalin, monitoring emisji, 

układy sterowania, wykonanie kompletnej infrastruktury towarzyszącej typowej dla 

obiektów przemysłowych (m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów), roboty 

rozbiórkowe oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego zgodnie z Umową i 

przeznaczeniem funkcjonowania Inwestycji;; 

Kocioł K-3 –oznacza istniejący kocioł WR-25, polegający modernizacji w ramach 

wykonania Przedmiotu umowy w technologii ścian szczelnych, przystosowany do 

współspalania biomasy, wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. 
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Odpylacze wstępne – oznaczają podlegające zabudowie odpylacze mechaniczne 

pozwalające na usunięcie ze spalin grubych frakcji pyłu. 

Urządzenia pomocnicze – oznaczają wszelkie urządzenia pomocnicze, dodatkowe oraz 

niezbędne, konieczne do prawidłowej i bezusterkowej pracy Instalacji Oczyszczania 

Spalin. 

Komin– oznacza podlegający  zabudowie kompletny nowy komin z fundamentem, w 

wykonaniu jednoprzewodowym dostosowany do rodzaju i charakterystyki 

odprowadzanych spalin wraz z wyczystkami, drabinkami, podestami, miejscami 

(podestami) obsługi, oświetleniem, izolacją, dostosowany do współpracy z Instalacjami 

Oczyszczania Spalin oznaczony logo Zamawiającego 

Umowa – oznacza Umowę na "Modernizację Ciepłowni przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, 

– w celu w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji 

BAT, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą 

mg/Nm3u – oznacza stężenie gazów (oprócz rtęci) i pyłu, wyrażone w miligramach na 

normalny metr sześcienny w warunkach umownych, tj. odniesione do temperatury 273 

K, ciśnienia 101,3 kPa i gazu suchego, oznaczonych jako m3u/h i sprowadzone do 

zawartości tlenu 6 % w gazach odlotowych, obliczone ze wzoru:  

𝑬𝟏 =
𝟐𝟏 − 𝐎𝟏

𝟐𝟏 − 𝐎𝟐
∙ 𝑬𝟐 

gdzie: 

E1 – oznacza stężenie substancji  w gazach odlotowych przy 6 %  zawartości tlenu w  
gazach odlotowych, 

E2    – oznacza zmierzone stężenie substancji w gazach odlotowych, 

O1   – oznacza 6 % zawartość tlenu w gazach odlotowych,  

O2    – oznacza zmierzoną zawartość tlenu w gazach odlotowych 

µg/Nm3u– oznacza stężenie rtęci, wyrażone w mikrogramach na normalny metr 

sześcienny w warunkach umownych, tj. odniesione do temperatury 273 K, ciśnienia 101,3 

kPa i gazu suchego, oznaczonych jako m3u/h i  sprowadzone do zawartości tlenu 6 % w 

gazach odlotowych, obliczone według wzoru powyżej.  

Monitoring emisji – oznacza dwa systemy ciągłych pomiarów emisji (AMS) do powietrza 

zapewniające niezależnie komplety wymaganych prawem danych charakteryzujących 
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emisję gazów i pyłu do środowiska z części podstawowej ciepłowni (K-1, K-2, K-3) i części 

szczytowej (K-4, K-6).  

System ciągłych pomiarów emisji do powietrza AMS – oznacza połączony technicznie 

i funkcjonalnie zestaw urządzeń pomiarowych, komputer emisyjny (wspólny dla obydwu 

systemow) wraz z wykorzystywanym w nich oprogramowaniem oraz urządzenia 

pomocnicze i instalacje umożliwiające pracę systemu i komunikację pomiędzy jego 

elementami oraz z istniejącą w MPEC Sp. z o.o. siecią komputerową. 

Część Podstawowa – oznacza część Ciepłowni Kortowo, w której skład wchodzą kotły K-

1, K-2, K-3. 

Część Szczytowa – oznacza część Ciepłowni Kortowo, w której skład wchodzą kotły K-4, 

K-6. 

Prawo budowlane– oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie 

obowiązywania Umowy, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot wskazany  przez Zamawiającego, 

odpowiedzialny i powołany do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli nad realizacją 

Umowy, którego prawa i obowiązki zostały określone w Umowie i Umowie na pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu pełni również funkcje w zakresie 

nadzoru inwestorskiego.  

Teren Budowy – oznacza teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Prawa Budowlanego, 

na którym zlokalizowana ma zostać Inwestycja, stanowiący część działki nr 6/1, obręb 

113, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL1O/ 

00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, oznaczony na mapce – 

Załącznik nr 12 do SIWZ oraz wydawany w innym zakresie Wykonawcy przez 

Zamawiającego odpowiednio do zakresu Prac w danym Etapie, każdorazowo na 

podstawie protokołu wydania Terenu Budowy.. 

Pozwolenie na budowę– oznacza prawomocną decyzję lub decyzje o zatwierdzeniu 

Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę części lub całości Inwestycji w 

rozumieniu Prawa budowlanego.. 
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Pozwolenie na użytkowanie– oznacza prawomocną decyzję lub decyzje zezwalające na 

użytkowanie poszczególnych części Inwestycji, podlegających osobnemu przekazaniu do 

użytkowania, wydane przez właściwy Organ Władzy Publicznej, nie uzależniające 

przystąpienia do użytkowania od wykonania dodatkowych Robót Budowlanych lub 

spełnienia innych warunków. 

Gwarantowane Parametry Techniczne – oznaczają parametry techniczne Inwestycji, 

zgodne ze stosownymi Normami, Przepisami Prawa, w tym w szczególności Dyrektywą 

IED oraz Konkluzjami BAT oraz Dokumentacją Projektową, których osiągnięcie 

gwarantuje Wykonawca, określone w pkt. 12.1 Umowy. 

Dodatkowe Parametry Techniczne - oznaczają parametry techniczne, których 

osiągnięcie gwarantuje Wykonawca, zgodne ze stosownymi Normami, Przepisami Prawa, 

w tym w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT oraz Dokumentacją 

Projektową, określone w pkt. 12.4 Umowy. 

Harmonogram Realizacji Inwestycji - oznacza harmonogram zgodny z Umową oraz 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, określający terminy wykonania Etapów i ich 

zakres, przygotowany przez Wykonawcę zarówno dla Fazy Projektowania jak i dla Fazy 

Budowy, który zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Inżyniera Kontraktu nie później niż w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Budowę; 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza harmonogram określający Etapy oraz 

Kamienie Milowe, terminy ich realizacji, wartość Etapów i Kamieni Milowych oraz 

procentowy podział płatności Wynagrodzenia Umownego w odniesieniu do Kamieni 

Milowych, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, składany przez 

Wykonawcę wraz z Ofertą - bez obowiązku uzupełnienia wartości Etapów i Kamieni 

Milowych i który zostanie uzupełniony o wartość Etapów i Kamieni Milowych przez 

Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu nie później niż w 

dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę; 

Dyspozycyjność IOS  oznacza gwarantowany przez Wykonawcę bezawaryjny (ciągły) 

czas pracy IOS, w okresie roku (365 dni liczonych począwszy od Dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla IOS), obliczany zgodnie ze wzorem 

wskazanym w pkt. 12.2 Umowy; 
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NFOŚiGW -  oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Prace – oznaczają projektowanie, budowę i Roboty Budowlane w rozumieniu Umowy, 
prace projektowe oraz wszelkie inne czynności i prace wykonywane przez Wykonawcę w 
celu zaprojektowania, wybudowania i Przekazania do Użytkowania Inwestycji lub 
poszczególnych jej części, a ponadto roboty budowlane i budowę w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane, w tym prace inżynieryjne, czynności zaopatrzeniowe, zakupy 
wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz ich dostawę na Teren Budowy, 
czynności produkcyjne, prace budowlano-konstrukcyjne, czynności kontrolne, prace 
instalacyjno-montażowe, Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za eksploatację i 
utrzymanie ruchu, czynności rozruchowe (w tym kalibrację, przygotowanie do przejęcia, 
inspekcje oraz pracę rozruchową), czynności w ramach Prób wykonywane przez 
Wykonawcę, a także wszelkie inne czynności niż wymienione powyżej, w tym uzyskanie 
Pozwoleń, atestów, certyfikatów oraz innych wymaganych Przepisami Prawa uzgodnień 
formalnych z właściwymi jednostkami dozoru technicznego oraz Organami Władzy 
Publicznej, niezbędne do należytego wykonania Umowy i doprowadzenia do podpisania 
odpowiednio Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania lub Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji do Użytkowania. 
 

Pojęcia używane w niniejszym PFU i w nim niezdefiniowane, mają znaczenie jak w 

SIWZ i projekcie Umowy.  
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I. Stan istniejący Ciepłowni Kortowo. 

1. Ogólna charakterystyka Ciepłowni Kortowo. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Olsztyn  wyposażone jest 

w pięć kotłów węglowych rusztowych typu WR-25. Są to kotły K-1, K-2, K-3, K-4, K-6.  

Kocioł K-5 po dniu 31.12.2015r. został trwale wyłączony z eksploatacji i wyrejestrowany 

w UDT. Parametry kotłów i instalacji oczyszczania spalin podano w tabeli nr 1. Ilość 

jednocześnie pracujących kotłów zależy od zapotrzebowania na energię. Każdy z kotłów 

posiada indywidualną instalację odpylania spalin.  

Kotły w Ciepłowni Kortowo korzystają z derogacji w zakresie standardów 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń i pyłu, spełniając warunki artykułu 35 Dyrektywy 

IED dla zakładów zasilających sieci ciepłownicze. Derogacja obowiązuje w latach 2016 -

2022. W tabeli nr 1 przedstawiono podstawowe dane istniejących kotłów, a także 

istniejący schemat Ciepłowni Kortowo: 
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Tabela nr 1. Parametry kotłów. 

Źródło 

Opis 

5 kotłów WR-25 

Kotły podstawowe Kotły szczytowe 

(<1500h/rok) 

K-4, K-6 
K-1, K-2 K-3 

Ilość kotłów / oznaczenie 2 szt. 1 szt. 2 szt. 

Rodzaj kotłów Kocioł wodny Kocioł wodny 

Typ WR-25 WR-25 

Sprawność wg DTR 86% 78% 78% 

moc Znamionowa 29,0 MW 29,0 MW 

Nominalna „w 

paliwie” 

33,7 MWt 37,2 MWt 37,2 MWt 

Paliwo Węgiel (miał) / węgiel 

(miał) + biomasa 

Węgiel (miał) 

Urządzenia ochronne W każdym kotle SNCR, 

za kotłami instalacje: 

- odsiarczanie (m. sucha 

lub półsucha), 

- odpylanie (filtr 

workowy) 

Za każdym z kotłów – 2 

zainstalowane 

równolegle filtry 

workowe 

Stężenie na wylocie 

(mg/Nm3 g. suchego 

przy 6% O2) 

- tlenki azotu <180 

- dwutlenek siarki <200 

- pył <14 

Stężenie pyłu na wylocie 

<25mg/Nm3 g. suchego 

przy 6% O2 

Dyspozycyjność – 100% Dyspozycyjność – 100% 
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Schemat nr 1. Istniejący schemat Ciepłowni Kortowo. 

 

 

 
2. Charakterystyka istniejącego komina. 

Dokumentacja istniejącego żelbetonowego komina, dostępna jest do wglądu 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający posiada  aktualną ekspertyzę stanu 

technicznego komina żelbetowego pod względem dalszej bezpiecznej jego eksploatacji, 

która wykazała, że nie nadaje się on do dalszej eksploatacji.  

 

3. Charakterystyka istniejących instalacji oczyszczania spalin. 

W chwili obecnej spaliny wytworzone w kotłach WR-25 o numerach K-1, K-2, K-

3, K-4, K-6 są odprowadzane za pomocą wentylatorów spalin do układów odpylania 

wyposażonych w cyklofiltry i filtry workowe. 



Program funkcjonalno – użytkowy: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej (MSC) przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1, obręb 113 -  w celu ograniczenia 
emisji”. 

18 
 

Emisja pyłów w Ciepłowni Kortowo osiąga poziom ok. 25-100 mg/m3 w 

warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w spalinach. Odpylacze zainstalowane za 

dwoma z pięciu pracujących kotłów (K-1 i K-2) pozwalają na dotrzymanie standardu dla 

pyłu na poziomie 100mg/m3; zaś w przypadku pozostałych kotłów na poziomie poniżej 

25mg/m3 w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w spalinach. 

W ścieżce spalinowej Ciepłowni Kortowo zainstalowane są wyłącznie urządzenia 

odpylania. Regulacja ilości tlenków siarki emitowanych do atmosfery do tej pory nie 

wymagała stosowania metod wtórnych (urządzeń do usuwania SOx z gazów odlotowych) 

a jedynie odpowiedniego doboru paliwa o odpowiedniej zawartości siarki palnej. 

Podobnie w przypadku ładunku odprowadzanych NOx technologia spalania węgla 

kamiennego w kotle rusztowym charakteryzuje się stosunkowo niskimi temperaturami 

spalania zapewniającymi do tej pory emisję NOx na poziomie niższym niż dotychczasowe 

wymagania emisyjne. Taki poziom temperatur, jaki stosowany jest w spalaniu na ruszcie 

przy współczynnikach nadmiaru powietrza spalania 1,4-2,0, umożliwiał redukcję 

składowej NOx pochodzącej z tzw. mechanizmu termicznego.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu 

dostosowania do norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz 

Modernizacji Kotła K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie 

Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji  

odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka komina 

istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także  wszelkich prac 

demontażowych i rozbiórkowych, w tym w szczególności: 

1) wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie Praw 

Własności Intelektualnej do niej na Zamawiającego, 

2) budowa Instalacji odazotowania w technologii SNCR (selective non-

catalyticreduction – selektywna niekatalityczna redukcja) dla każdego z kotłów K2 

i K3 w Części Podstawowej; 

3) dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1 

z Inwestycją oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonaną 
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integrację. Wymagane przez Instalację SNCR Zamawiającego parametry zasilania 

określone są w PFU; 

4) budowa  Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania  dla każdego z kotłów (K1, 

K2, K3) w Części Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy 

wstępnych, odsiarczania metodą suchą lub półsuchą i odpylania z 

zastosowaniem filtrów workowych); 

5) budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części 

Podstawowej i Części Szczytowej z nowym kominem oraz demontaż istniejących 

przewodów spalinowych; 

6) budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy 

wylotu 2,8 m; 

7) rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich 

innych istniejących urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części 

Podstawowej; 

8) budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części 

Podstawowej i Części Szczytowej; 

9) Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3, 

10) zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych i 

Dodatkowych Parametrów Technicznych, 

11) zapewnienie Dyspozycyjności Kotła oraz Dyspozycyjności IOS, 

12) zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i 

instalacji integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności 

kompletnej infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów przemysłowych 

(m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów),  

13) udzielenie Gwarancji Jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu Rękojmi na 

wykonaną Inwestycję, 

14) przeprowadzenie Szkoleń personelu Zamawiającego, 

15) w Opcji – zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji  odazotowania (SNCR) 

dla kotła K1. 

 

Przedmiot Zamówienia Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. 

Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę całości prac we 

wszystkich branżach w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wykonanie 
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niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów, 

elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, instalacji i urządzeń, 

wykonanie niezbędnych przekładek i rozbiórek, zabudowę i uruchomienie Inwestycji 

wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, 

zapewniających kompletność i gotowość Inwestycji do eksploatacji. 

 Powyższy zakres prac przedmiotu zamówienia ma na celu ograniczenie emisji 

do poziomu wymaganego w Dyrektywie IED oraz konkluzjach BAT. 

W przypadku pominięcia w niniejszym PFU jakiegokolwiek elementu z zakresu prac, 

który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Inwestycji lub będzie niezbędny dla 

prawidłowego połączenia i współpracy Inwestycji z sąsiadującymi instalacjami, trasami 

komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element prac należy do zakresu 

obowiązków Wykonawcy i będzie wykonany w ramach Przedmiotu Umowy.  

Wszystkie poszczególne Instalacje Oczyszczania Spalin i Kocioł K-3 muszą 

spełniać wymagania dotyczące parametrów i redukcji zanieczyszczeń do powietrza 

w zakresie płynnej zmiany mocy poszczególnych kotłów w zakresie od 30 do 110% mocy 

znamionowej. 

 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie projektowania 

W ramach Przedmiotu Zamówienia w zakresie projektowania zrealizowane 

zostaną następujące projekty, plany, harmonogramy, dokumentacje i instrukcje: 

 projekt podstawowy; 

 Projekt Budowlany; 

 projekt organizacji i technologii robót; 

 projekt organizacji ruchu; 

 zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza; 

 plan zapewnienia jakości (PZJ); 

 projekty wykonawcze instalacji technologicznych;  

 projekty wykonawcze w każdej branży; 

 projekty wykonawcze fundamentowe obiektów budowlanych; 

 projekty wykonawcze podłączeń do sieci zewnętrznych; 

 projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych; 

 projekt wykonawczy dróg wewnętrznych, placów i parkingów; 
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 dokumentację powykonawczą w tym projekt powykonawczy w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego; 

 materiały do Szkoleń pracowników; 

 analiza HAZOP (Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych); 

 Harmonogram Rzeczowo - Finansowy; 

 instrukcje rozruchu; 

 ocena zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem; 

 ekspertyzy i opinie z zakresu p-poż.; 

 wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie; 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia 

czy przebudowy istniejącego uzbrojenia); 

 wyniki testów i pomiarów; 

 dokumentacja odbiorowa; 

 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i 

uzgodnień); 

 metryka komina 

oraz inne jeżeli zaistnieje taka potrzeba aby wykonać Przedmiot Zamówienia. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie nadzorów i budowy 

3.1. Nadzory branżowe. 
Na czas realizacji Inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory (poza 

nadzorami określonymi w PZJ: 

 nadzór autorski, sprawowany przez autorów Dokumentacji Projektowej; 

 nadzór geotechniczny na czas realizacji robót ziemnych, fundamentowych  

i drogowych; 

 nadzór geodezyjny na czas trwania Umowy 

oraz inne jeżeli zaistnieje taka potrzeba aby wykonać Przedmiot Zamówienia. 
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3.2.  Zaplecze i ochrona budowy. 
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy zgodnie z własnymi wymaganiami w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy, placów 

składowych i całego terenu który został mu przez Zamawiającego oddany do dyspozycji 

w ramach prac związanych z  Przedmiotem Umowy . 

3.3. Przekładki sieci. 
Ewentualne przekładki podziemne i nadziemne istniejących  sieci i pozostałej 

infrastruktury (jeśli będą konieczne) wykonane będą wg Projektu Budowlanego i 

pozostałych projektów opracowanych przez Wykonawcę.  

3.4. Prace rozbiórkowe, budowlane i konstrukcyjne. 
W zakres robót budowlanych, rozbiórkowych i konstrukcyjnych wchodzą następujące 

prace: 

 roboty ziemne i posadowienia budynków i budowli; 

 ewentualna wymiana gruntu – jeśli zachodzi taka potrzeba; 

 roboty żelbetowe, izolacje; 

 roboty konstrukcyjno-budowlane; 

 roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzeniowe; 

 wywóz i zagospodarowanie odpadów, utylizacje, złom stalowy dla inwestora; 

 zabezpieczenia istniejących budynków, obiektów budowlanych, fundamentów, 

infrastruktury towarzyszącej po pracach demontażowych; 

oraz inne jeżeli zaistnieje taka potrzeba aby wykonać przedmiot zamówienia. 

3.5. Dostawy i prace montażowe. 
W zakres robót montażowych wchodzą następujące prace: 

 dostawa i montaż technologii; 

 dostawa i montaż automatyki; 

 dostawa i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 

 dostawa i montaż instalacji obiektowych sanitarnych; 
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 dostawa i montaż instalacji do tzw. „punktów styku” – niezbędnych włączeń 

instalacji do istniejącej infrastruktury; 

 dostawa i montaż instalacji obiektowych elektrycznych; 

 dostawa i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych; 

 dostawa i montaż elementów gospodarki remontowej; 

 dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych; 

 dostawa i montaż nowego komina w wykonaniu wieloprzewodowym; 

 dostawa i montaż wszystkich rurociągów i kanałów wraz z podparciami, 

zawieszeniami, izolacją, podestami, króćcami pomiarowymi, itp.; 

 dostawa i montaż nowego układu ciągłego monitoringu i pomiaru spalin, 

oraz inne jeżeli zaistnieje taka potrzeba aby wykonać przedmiot zamówienia. 

3.6. Prace pozostałe. 
W zakres prac pozostałych wchodzą następujące prace: 

 roboty drogowe; 

 zagospodarowanie terenu; 

 szkolenia pracowników Zamawiającego; 

 Rozruch; 

 Ruch Próbny; 

 pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych 

Parametrów Technicznych; 

 uzyskanie Pozwoleń; 

 w trakcie Okresu Gwarancji Jakości -  usuwanie usterek, wymiany części itp. – bez 

bieżącej obsługi. 

oraz inne jeżeli zaistnieje taka potrzeba aby wykonać Przedmiot Zamówienia. 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (PFU) może przywoływać roboty i 

elementy, które nie zostały wyszczególnione w SIWZ lub w wymienionych na wstępie 

grupach, klasach czy kategoriach robót, lecz są ważne i niezbędne dla prawidłowego pod 

względem technicznym i ekonomicznym funkcjonowania, sprawności, stabilności, jak 

również dotrzymania gwarancji oraz bezawaryjnego działania Inwestycji objętej  

Przedmiotem Zamówienia. W tym względzie Wykonawca, przed złożeniem Oferty, 
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powinien pisemnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące treści zapisów  SIWZ, w tym 

PFU. 

Wykonawca powinien zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ, w tym 

PFU i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość  Oferty.   

Zamawiający informuje, że zaleca wykonanie wizji lokalnej i sprawdzenia miejsca 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do 

przygotowania Oferty i wykonania Umowy. Zasady związane z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej określono w SIWZ. 

 

III. Warunki podstawowe / brzegowe 

1. Założenia techniczno – organizacyjno – prawne. 

Ciepłownia Kortowo jest „dużym” > 50 MWt obiektem energetycznego spalania. 

Dopuszczalne emisje zanieczyszczeń i pyłu dla dużych obiektów energetycznego spalania 

określone są w tzw. Dyrektywie IED, które została zaimplementowana do prawa w Polsce 

w Rozporządzeniu Ministra SƵ rodowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania i współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 poz. 680). Zaostrzone standardy 

emisyjne dla dużych obiektów energetycznego spalania zaczęły obowiązywać od 1 

stycznia 2016 roku. Ciepłownia Kortowo korzysta ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 

2022r. z przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji dla zakładów zasilających sieci 

ciepłownicze zgodnie z art. 35 Dyrektywy IED. Aby dotrzymać standardów emisyjnych 

wynikających z Konkluzji BAT i Dyrektywy IED, które dla MPEC Sp. z o.o. Olsztyn 

obowiązywać będą po okresie derogacji, tj. począwszy od 01.01.2023r., planowane jest 

zrealizowanie Prac w zakresie zgodnym z niniejszym PFU. Wykonane zostaną instalacje 

ograniczające emisję szkodliwych substancji, kanały spalin, nowy komin oraz 

zmodernizowany będzie Kocioł K-3 w technologii „ścian szczelnych”, w konfiguracji 

dostosowanej do przewidywanego sposobu wykorzystania Ciepłowni Kortowo w 

kolejnych latach, tj. z wydzieleniem Części Szczytowej (kotły K-4 i K-6), pracującej do 

1500h/rok. 

 Aktualne oraz odpowiednio dla przewidywanej konfiguracji instalacji po roku 

2022, wymagania dotyczące standardów emisyjnych zestawiono w poniższej tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. Wymagania dotyczące standardów emisyjnych (stężenia średnioroczne) 

 SO2 NOx pył HCl HF NH3 HG 

Do 31.12.2022r 

wszystkie kotły 

WR-25 (K-1, K-2, 

K-3, K-4, K-5) 

1500 400 100     

Od 01.01.2023r. 

"część 

podstawowa" (K-

1, K-2, K-3) 

200 180 14 5 3 10 9 

Od 01.01.2023r. 

"część szczytowa" 

(K-4, K-6) 

800 450 25     

Powyższe wg IED i Konkluzji BAT. 

Wszystkie w/w wielkości dla węgla. W przypadku współspalania biomasy w 

przewidywanym zakresie (do 10%) różnice nie są istotne. 

Jednostki mg/m3 gazu suchego w warunkach normalnych dla 6% tlenu w spalinach, dla 

Hg w µg/m3 w warunkach jak wyżej. 

 

Na poniższym schemacie nr 2 przedstawiono docelowy ramowy schemat 

działania Ciepłowni Kortowo: 
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Schemat nr 2. Docelowy ramowy schemat działania Ciepłowni Kortowo.
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Rozwiązania technologiczne, założenia techniczno – organizacyjne  oraz prawne 

jakie Wykonawca musi uwzględnić przy realizacji Przedmiotu Zamówienia są w 

szczególności następujące: 

 podział funkcjonalny ciepłowni na Część Podstawową (kotły K-1, K-2, K-3) i Część 

Szczytową (K-4 i K-6); 

 kotły w Części Podstawowej mogą pracować bez ograniczeń czasowych we 

wszystkich konfiguracjach (pojedynczo lub równocześni) w zakresie 30-110% 

mocy znamionowej. Obowiązują „podstawowe” standardy emisyjne wg IED I 

Konkluzji BAT; 

 ograniczenie emisji tlenków azotu w Części Podstawowej przez zastosowanie 

SNCR (w kotłach: K-1 – w tym zakresie o ile Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji 

opisanego w SIWZ, K-2 i K-3); 

 poza reagentami w technologii SNCR do kotłów nie mogą być wprowadzane inne 

sorbenty lub reagenty; 

 w Części Podstawowej będzie spalane paliwo – miał węglowy o parametrach 

dostępnych w złożach krajowych o parametrach podanych w niniejszym PFU; 

 zastosowanie technologii oczyszczania spalin nie generujących ścieków 

(technologia sucha lub półsucha); 

 podstawowe układy odpylania – filtry workowe; 

 zastosowanie technologii ograniczenia emisji wskazanych w Konkluzjach BAT; 

 dla Części Szczytowej uzyskanie odstępstw od Konkluzji BAT w zakresie 

wszystkich zanieczyszczeń z wyłączeniem pyłu; 

 kotły i urządzenia oczyszczania spalin w Części Szczytowej pozostają bez zmian; 

 w Części Szczytowej spalane będzie paliwo – miał węglowy o niskiej zawartości 

siarki; 

 budowa nowego jednoprzewodowego komina o średnicy wylotu 2,8m 

dostosowanego do współpracy z zastosowanymi Instalacjami  Oczyszczania Spalin 

oraz umożliwiającego odprowadzanie spalin bez wykorzystania tych instalacji; 

 układy ciągłego monitoringu emisji zapewniające informacje o emisji spalin z 

Części Szczytowej i Części Podstawowej; 

 zaprojektowanie i wykonanie  stanowisk do prowadzenia pomiarów emisji 

niezbędnych do obsługi / kalibracji / weryfikacji urządzeń do ciągłego pomiaru 
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emisji o przekrojach pomiarowych, których lokalizacja umożliwi wykonywanie 

pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami; 

 zaprojektowanie i wykonanie  miejsc magazynowania odpadów z procesów 

oczyszczania spalin; 

 zapewnienie, że Inwestycja , począwszy od projektowania a skończywszy na 

odbiorach gwarancyjnych i eksploatacyjnych będzie wykonana zgodnie z  Umową, 

Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, Standardami Projektowania i Budowy 

zapewnienie, że Roboty Budowlane będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie w PFU jakichkolwiek obowiązujących Przepisów Prawa  nie 

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. W uzasadnionych przypadkach (brak 

polskich unormowań) dopuszcza się stosowanie aktualnych norm zagranicznych. 

 

Wszędzie tam, gdzie w niniejszym PFU wskazano wymaganie zaprojektowania i 

wybudowania Instalacji odazotowania SNCR również dla kotła K1, przyjmuje się, że 

jest to objęte zakresem obowiązków Wykonawcy wyłącznie w przypadku gdy 

Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji w tym zakresie, na warunkach wskazanych w 

SIWZ i projekcie Umowy.  

 

2. Wymagania techniczne i technologiczne. 

Ponadto wymaga się, aby Inwestycja  spełniała m.in. niezbędne wymagania 

techniczne, technologiczne i parametry techniczne co należy zrealizować poprzez 

wykonanie w szczególności: 

 Instalacji Odsiarczania i Instalacji Odpylania w technologii metody suchej lub 

półsuchej  dla kotłów K-1, K-2, K-3, w której mają zostać zabudowane trzy linie 

odsiarczania, w których zasadniczą funkcję technologiczną spełniać mają kanały 

reakcji i filtry workowe oraz budowa dla kotłów K-1, K-2, K-3 osobnych Instalacji 

odazotowania spalin wg metody SNCR, w której to metodzie każdy z kotłów 

wyposażony ma być we własny układ dozowania / wtrysku reagenta do komory 

paleniskowej. Układ magazynowania reagenta ma być wspólny dla wszystkich 

Instalacji odazotowania. Zamawiający nie dopuszcza aby poza Instalacjami 

odazotowania SNCR do kotłów były wprowadzane inne sorbenty lub reagenty; 

 nowych konstrukcji wsporczych; 
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 kompleksowej modernizacji Kotła K-3 w technologii tzw. "ścian szczelnych" 

wraz z przystosowaniem kotła do współspalania biomasy; 

 nowego komina zbiorczego jednoprzewodowego wraz fundamentami oraz 

wyposażeniem i izolacją; 

 układów zrzucania pyłu z odpylaczy wstępnych do kotłów K1, K2, k3; 

 układów odpylania wstępnego dla kotłów K1, K2, K3.; 

 silosów sorbentu odsiarczania i  silosów produktu (odpadu) – do 

magazynowania sorbentu i produktu poreakcyjnego; 

 zbiornika na reagent z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi; 

 układu transportu i podawania sorbentu do kanałów reakcyjnych; 

 kanałów reakcyjnych; 

 filtrów workowych wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

 zabudowy wentylatorów  wyciągowych  spalin, osobno do kotłów K-1, K-2,  

K-3,  wraz z zasuwami spalinowymi odcinającymi; 

 budowy układu odbioru i magazynowania pyłu; 

 układu sprężonego powietrza dla potrzeb każdej instalacji; 

 kanałów spalin z konstrukcjami wsporczymi, izolacją fundamentami, 

króćcami, podestami, drabinami, itp.; 

 systemu automatyki, opomiarowania, regulacji, sterowania wraz z zasilaniem 

elektrycznym urządzeń; 

 systemów ciągłego monitoringu pomiaru emisji spalin oddzielnie dla Części 

Podstawowej i Szczytowej na kanałach dolotowych do komina; 

 zagospodarowania terenu – wykonanie  utwardzeń, nowych dróg 

dojazdowych, dojść, chodników, podestów, itp.; 

 bezpiecznego dla użytkownika, obsługi i środowiska naturalnego układu 

magazynowania, transportu, używania i składowania substancji używanych w 

procesach odsiarczania i odazotowania spalin. 

  

Zamawiający nie przewiduje konieczności prowadzenia Prac pod nadzorem 

konserwatora zabytków. Jednak gdyby zachodziła uzasadniona konieczność, to 

Wykonawca uzgodni opracowany Projekt Budowlany z konserwatorem zabytków. Roboty 

w rejonach wskazanych przez konserwatora zabytków należy prowadzić pod jego 
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nadzorem. W takim przypadku jest to objęte zakresem Przedmiotu Umowy. 

IV. Granice przedmiotu umowy. 

Granicę przedmiotu Umowy stanowią: 

 dla zagospodarowania terenu, niezbędny zakres zmian w zakresie istniejących 

dróg, nawierzchni, który jest niezbędny do tego, aby wybudowana Inwestycja  była 

funkcjonalna i mogła  być prawidłowo eksploatowana. Teren Budowy  został 

określony na planie znajdującym się w załączniku nr 1 do PFU; 

 dla kotłów K-1, K-2 kołnierze wylotowe za MOS-ami; 

 dla Kotłów K-4, K-6 zasuwy za wentylatorami wyciągowymi; 

 dla kotła K-3 (przeznaczony do Modernizacji) taśmociągi nawęglania i odżużlania,  

oraz wlot i wylot z  zaworów za kolektorami zbiorczymi (armatura do wymiany); 

 dla odbioru ścieków deszczowych istniejący kanał ścieków deszczowych, do 

którego Wykonawca ma obowiązek  się wpiąć – przebieg kanałów przedstawiono 

w załączniku nr 2 do PFU; 

 dla zasilania elektrycznego potrzeb własnych Inwestycji pola w rozdzielni 400V  

zlokalizowanej w budynku zmiękczalni, które Wykonawca ma obowiązek 

rozbudować, jeśli jest taka potrzeba. 

 dla instalacji AKPiA szafy sterownicze poszczególnych kotłów K-1 i K-2 oraz 

zasilanie elektryczne dla kotła K3 (szafa sterownicza do wymiany); 

 dla sieci informatyki przemysłowej światłowodowa pętla ethernetowa (rozcięcie i 

wpięcie się w istniejącą pętlę światłowodową); 

 dla przyłącza wody – istniejąca sieć wodociągowa na terenie Ciepłowni Kortowo– 

przebieg sieci przedstawiono w załączniku nr 2 do PFU; 

 dla informatyki przemysłowej – istniejący system SCADA WINCC 7.4, który 

Wykonawca ma obowiązek  rozbudować o dodatkowe stacje CLIENT oraz 

wykonać nowe ekrany synoptyczne w ramach istniejącego systemu. 
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V. Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów pracy i instalacji 

technologicznych. 

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie stanowią minimalne wymagania 

dla Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w poniższych wymaganiach pod 

warunkiem, że rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze. Przez 

pojęcie „nie gorsze” należy rozumieć parametry związane z: efektywnością, kosztami 

eksploatacji, łatwością obsługi i konserwacji, produktywnością oraz dyspozycyjnością. 

Każde odstępstwo od wymagań zawartych w niniejszym PFU wymaga wcześniejszej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

1. Parametry paliwa gwarancyjnego. 

Parametry paliwa gwarancyjnego, które będzie użyte podczas Przekazania do 

Użytkowania i pomiarów  Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz 

Dodatkowych Parametrów Technicznych określone zostały w poniższej tabeli nr 3. 

Zamawiający gwarantuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości paliwa o poniższych 

parametrach na czas pomiarów w/w parametrów. 

Tabela nr 3. Paliwo gwarancyjne. 

Węgiel  

Wartość 

opałowa 

Zawartość 

wilgoci 

 w węglu 

(ogólna) 

Zawartość 

popiołu 

Zawartość 

siarki 

w węglu 

(całkowita) 

Zawartość 

chloru  

w węglu 

(całkowita) 

22000 kJ/kg 

(+/- 5%) 
 do 20% do 20% do 1% do 0,06% 

Biomasa 

Wartość 

opałowa 

Zawartość 

wilgoci 

 w biomasie 

(ogólna) 

Biomasa – zrębki leśne, lub zrębki 

z wierzby energetycznej, drewna. 

10000 kJ/kg 

(+/- 10%) 
 do 40% 
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2. Parametry doboru IOS. 

Zamawiający wymaga, aby Inwestycja  gwarantowała spełnienie wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych 

Parametrów Technicznych, przy założeniu pracy Ciepłowni Kortowo zgodnie z parametrami podanymi w poniższej tabeli nr 4, których wartości 

gwarantuje Zamawiający. 

Każdy z kotłów w Części Podstawowej może pracować w zakresie 30-110% mocy znamionowej (29MW). 
Każdy z w.w. kotłów może korzystać z paliw: 
- 100% miał węglowy; 
- współspalanie miału węglowego i biomasy – biomasa może stanowić do 10% masy spalanego paliwa. 
Tabela nr 4 

Parametry spalin i paliwa dla pracy kotła WR-25 z mocą 29 MW i sprawnością ponad 82% 
Spaliny (za kotłem) Węgiel (miał) – udział masowy 100% 

Strumień spalin  
w warunkach 
normalnych 

 dla gazu suchego 
i zawartości 6% tlenu 

Temperatura 
Zawartość 

tlenu 

Stężenie NOx 
 w przeliczeniu na  NO2 
w war. normalnych dla 

gazu suchego 
 i zawartości 6% tlenu 

Wartość 
opałowa 

Zawartość 
wilgoci 

 w węglu 
(ogólna) 

Zawartość 
popiołu 

Zawartość 
siarki 

w węglu 
(całkowita) 

Zawartość 
chloru  

w węglu 
(całkowita) 

43000Nm3/h 
(+/- 10%) 

wg DTR 
kotła 

wg DTR 
kotła 

do 400 mg/Nm3 
22000 kJ/kg 

(+/- 5%) 
do 20% do 20% do 1% do 0,06% 

Parametry spalin i paliwa dla pracy kotła WR-25 z mocą 29 MW i sprawnością ponad 82% 
Spaliny (za kotłem) Węgiel (miał)udział masowy90 - 99% 

Strumień spalin  
w warunkach 
normalnych 

 dla gazu suchego 
i zawartości 6% tlenu 

Temperatura 
Zawartość 

tlenu 

Stężenie NOx 
 w przeliczeniu na  NO2 
w war. normalnych dla 

gazu suchego 
 i zawartości 6% tlenu 

Wartość 
opałowa 

Zawartość 
wilgoci 

 w węglu 
(ogólna) 

Zawartość 
popiołu 

Zawartość 
siarki 

w węglu 
(całkowita) 

Zawartość 
chloru  

w węglu 
(całkowita) 

43000Nm3/h 
(+/- 10%) 

wg DTR 
kotła 

wg DTR 
kotła 

do 400 mg/Nm3 

22000 kJ/kg 
(+/- 5%) 

do 20% do 20% do 1% do 0,06% 

Biomasa (zrębki leśne, tartaczne, wierzby energetycznej 
udział masowy 10 - 1% 

10000kJ/kg 
(+/- 10%) 

 do 40% nie określa się 
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W przypadku kiedy na czas odbioru Inwestycji Zamawiający  nie będzie w stanie 

dostarczyć biomasy o gwarantowanych parametrach określonych w PFU, Przekazanie do 

Użytkowania  będzie dokonane przy pracy urządzeń wyłącznie  na paliwie węglowym. 

Decyzję o tym podejmie Zamawiający przed Przekazaniem do Użytkowania. 

3. Gwarantowane Parametry Techniczne i Dodatkowe Parametry Techniczne. 

 

3.1. Wykonawca gwarantuje dotrzymanie następujących Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych podczas Przekazania do Użytkowania 

(potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Częściowego do 

Użytkowania albo Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania – 

odpowiednio do zakresu pomiarów odbiorowych wykonywanych przy 

Przekazaniu do Użytkowania) oraz w Okresie Gwarancji Jakości: 

a. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej - stężenie dwutlenku siarki w spalinach 

odprowadzanych za urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, 

K2, K3) nie może przekroczyć 200 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K 

i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

b. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej – stężenie tlenków azotu w spalinach odprowadzanych 

z poszczególnych kotłów (K2, K3) nie może przekroczyć 180 mg/m3 spalin 

suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

z zastrzeżeniem, że dotyczy to również kotła K1 w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z Opcji w zakresie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1;   

c. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej – stężenie amoniaku w spalinach odprowadzanych z 

poszczególnych kotłów (K2, K3) nie może przekroczyć 10 mg/m3 spalin suchych 

w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; z 

zastrzeżeniem, że dotyczy to również kotła K1 w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z opcji w zakresie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1;   

d. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej – stężenie chlorowodoru w spalinach 

odprowadzanych za urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, 
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K2, K3) nie może przekroczyć 5 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i 

ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

e. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej – stężenie fluorowodoru w spalinach odprowadzanych 

za urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może 

przekroczyć 3 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 

kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

f. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-

110% mocy znamionowej – stężenie pyłu w spalinach odprowadzanych za 

urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może 

przekroczyć 14 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 

kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

g. poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wielkości dopuszczalnych dla 

terenów podlegających ochronie akustycznej w zasięgu oddziaływania obiektu 

(odpowiednio do zapisów obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego); 

h. znamionowa moc cieplna zmodernizowanego Kotła K3 – 29 MW; 

i. sprawność cieplna zmodernizowanego Kotła K3 – min. 86% osiągana w zakresie 

70-100% znamionowej mocy cieplnej kotła. 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Dyspozycyjność IOS (w okresach 365 

dni w Okresie Gwarancji Jakości) nie będzie niższa niż 96%. Jako Dyspozycyjność IOS 

rozumie się dotrzymanie wszystkich i każdego z Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych określonych w pkt. 3.1. a-g w każdej pełnej godzinie oraz prawidłowe 

odprowadzenie spalin kanałami spalinowymi i przez komin do atmosfery. Jeżeli co 

najmniej jeden z Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 3.1 a-g  

nie jest dochowany, to przyjmuje się, iż brak jest Dyspozycyjności IOS. 

Dyspozycyjność IOS liczona jest w poniższy sposób: 

DIOS = 100 – (LGNP/8760)*100 

Gdzie: DIOS – Dyspozycyjność IOS z wyłączeniem Kotła K3 [%] 

LGNP – liczba godzin nieprawidłowej pracy IOS, 

przy czym Dyspozycyjność IOS obliczana jest w warunkach wskazanych w Rozdziele 

V pkt 2 PFU .  
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Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Dyspozycyjność Kotła K3 (w okresach 

365 dni w Okresie Gwarancji Jakości) nie będzie niższa niż 98% . 

Dyspozycyjność Kotła K 3 liczona jest w poniższy sposób: 

DK = 100 – (LGNP/8760)*100 

Gdzie:  DK – dyspozycyjność kotła K3 [%] 

LGNP – liczba godzin nieprawidłowej pracy Kotła K3. 

Jako Dyspozycyjność Kotła K3 rozumie się jego prawidłową pracę, w szczególności 

zgodnie z Umową, PFU, Przepisami Prawa, Ofertą, dokumentacją techniczno-

ruchową. 

 

3.2. Dodatkowe Parametry Techniczne, których osiągnięcie gwarantuje 

Wykonawca: 

a. zużycie reagenta odazotowania spalin wymienionego w Ofercie dla warunków 

pracy określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć 

wartości wskazanych w Ofercie; 

b. zużycie sorbentu oczyszczania spalin wymienionego w Ofercie dla warunków 

pracy określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć 

wartości wskazanych w Ofercie; 

c. zużycie energii elektrycznej przez Inwestycję określone w Ofercie dla warunków 

pracy określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć 

wartości wskazanych w Ofercie; 

d. zużycie wody przez Inwestycję określone w Ofercie dla warunków pracy 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć 

wartości wskazanych w Ofercie; 

e. maksymalny czas rozruchu Kotła K3 ze stanu gorącego wyniesie 2 godziny; 

f. maksymalny czas rozruchu Kotła K3 ze stanu zimnego wyniesie 8 godzin; 

g. parametry czynników środowiskowych na stanowiskach pracy tj. zapylenie, 

hałas, oświetlenie, tlenek węgla i mikroklimat - zgodnie z Przepisami Prawa. 
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3.3. Pozostałe wymagania. 

Gwarantowane Parametry Techniczne oraz Dodatkowe Parametry Techniczne mają 

być osiągane przy założeniu parametrów paliwa, spalin oraz pracy kotłów, które 

określone zostały w Rozdziale 5 pkt  1 i 2 PFU. 

Podczas pomiarów odbiorowych (w trakcie odbiorów) i gwarancyjnych (w trakcie 

trwania Okresu Gwarancji Jakości) sprawdzone zostanie spełnienie przez Instalację 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych 

wymienionych w pkt. 3.1. i 3.2.  powyżej. 

W zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych wymienionych w pkt. 3.1. 

a-g  pomiary należy przeprowadzić referencyjnymi metodykami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz.U. 2014, poz. 1542), a przekrój pomiarowy powinien spełniać wymagania 

określone w normie PN-Z-04030-7:1994. W zakresie parametrów wymienionych w pkt. 

3.1. h-i pomiary zostaną wykonane zgodnie Przepisami Prawa i z normą PN-EN 12952-

15.  

W przypadku, jeżeli podczas pomiarów odbiorowych jeden lub więcej 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych lub Dodatkowych Parametrów 

Technicznych nie będzie osiągnięty/dotrzymany, Wykonawca usunie przyczyny tego 

stanu i na swój koszt zleci przeprowadzenie ponownych pomiarów odbiorowych w 

pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami PFU.  

Wyniki pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych, w których uczestniczyć będzie 

Zamawiający, Wykonawca, Inżynier Kontraktu i Jednostka Pomiarowa, zostaną 

przedłożone Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu nie później niż w dniu zgłoszenia 

gotowości do Przekazania do Użytkowania Inwestycji lub odpowiednio jej części 

podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania. 

 

4. Wymagania dotyczące Inwestycji. 

Inwestycja  powinna  umożliwiać  redukcję zanieczyszczeń do powietrza 

w zakresie płynnej zmiany mocy kotłów w zakresie od 30 do 110% mocy znamionowej 

dla pojedynczego kotła. 
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5. Wymagania dotyczące planu zagospodarowania. 

Zagospodarowanie terenu będzie uzależnione od rozplanowania poszczególnych 

elementów technologicznych. Ponadto spełnione muszą być następujące warunki: 

 musi być zapewniony funkcjonalny układ poszczególnych elementów Inwestycji, 

 muszą być spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej; 

 muszą zostać zachowane wymagane przez obowiązujące przepisy odległości 

pomiędzy obiektami budowlanymi, odległości pomiędzy obiektami budowlanymi 

i granicami działki i od zabudowy położonej na sąsiednich działkach; 

 musi zostać zapewniona estetyczna forma nowej zabudowy; 

 układ dróg wewnętrznych musi zapewniać dogodny dojazd do poszczególnych 

obiektów Inwestycji; 

 place manewrowe i postojowe oraz pola odkładcze muszą uwzględniać potrzeby 

związane z normalną pracą Inwestycji, jak i pracami remontowymi. 

Wszystkie urządzenia i instalacje muszą być tak zaprojektowane, aby planowane 

przeglądy jeżeli są wymagane, wzajemnie się pokrywały. Wykonawca zapewni łatwą 

obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich elementów zgodnie z 

obowiązującymi Normami i Przepisami Prawa, drogi transportowe i ewakuacyjne, 

odpowiednią przestrzeń remontową, urządzenia dźwignicowe oraz niezbędne 

urządzenia specjalne. 

Wykonawca musi zrealizować wszelkie niezbędne układy zasilania urządzeń 

remontowych w zakładanym rejonie ich wykorzystania takie jak np. gniazda wtykowe lub 

układ powietrza remontowego. 

Nowo wybudowane Instalacje IOS nie mogą pogorszyć dostępu dla obsługi i służb 

remontowych do istniejących instalacji technologicznych i urządzeń Ciepłowni Kortowo. 

 

6. Wymagania dla aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki (AKPiA). 

Zamawiający wymaga wysokiej automatyzacji Inwestycji. W tym celu wymaga 

się, że poziom automatyzacji powinien co najmniej: 

 zapewnić bezpieczne, niezawodne i zapewniające wysoką efektywność 

uruchomienie, obciążenie, planowe i awaryjne odstawienie każdej części 

Inwestycji i kotła z pełną kontrolą, wizualizacją i nadzorem z nastawni; 

 zapewnić zastosowanie pełnego systemu monitorowania, archiwizowania 

i prezentacji informacji i danych na temat stanu wszystkich systemów i urządzeń. 
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Wszystkie układy powinny być sterowane za pomocą lokalnych sterowników 

PLC (jeden sterownik dla każdego kotła i co najmniej jeden dla części wspólnej). Nadzór 

Inwestycji będzie się odbywać z dyspozytorni (Nastawnia EC) ze stacji operatorskich, 

dzięki  wizualizacji stanu lokalnych sterowników PLC. Ze stacji operatorskich powinna 

być możliwość zadawania sygnałów sterujących do sterowników PLC. Elementy 

Inwestycji muszą mieć możliwość sterowania lokalnego. 

Zamawiający posiada niezbędne licencje serwerowe w istniejącym systemie 

WINCC 7.4 do obsługi sterowników SIEMENS. Wykonawca dostarczając stanowiska 

CLIENT powinien dostarczyć je wraz z kompatybilną licencją, na zasadach wskazanych w 

Umowie 

Kontrola i prowadzenie ruchu Inwestycji ma być prowadzona przez system 

sterowania  zbudowany w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe do akwizycji danych 

obiektowych i sterowania procesami oraz stacje operatorskie z oprogramowaniem klasy 

SCADA do nadzoru Inwestycji przez obsługę. 

Zastosowany system automatyki ma zapewnić prowadzenie ruchu, kontrolę 

i nadzór urządzeń oraz bezpieczeństwo technologii poprzez odpowiednie wyposażenie 

obiektu w obwody pomiarowe, elementy wykonawcze oraz realizację algorytmów 

regulacji, sterowania sekwencyjnego, zabezpieczeń indywidualnych i technologicznych. 

System automatyki musi obejmować: 

 Część obiektową AKPiA - w postaci aparatury pomiarowej, czujników, 

przetworników, elementów wykonawczych, kabli oraz szafek krosowych 

i skrzynek sterowania miejscowego; 

 Część systemową opartą o jednostki centralne w postaci sterowników PLC, 

moduły komunikacyjne, stacje operatorskie z oprogramowaniem SCADA oraz 

sieci komunikacyjne (światłowody i kable); 

 Układ zasilania systemu automatyki i urządzeń AKPiA - układ zasilania 

gwarantowanego i niegwarantowanego; 

 Powiązania komunikacyjne z istniejącymi systemami SCADA, rozliczeniowymi 

lub oprogramowaniem użytkowym - w warstwie wymiany danych procesowych, 

z możliwością sterowania. 

Miejscem prowadzenia ruchu, miejscowego i zdalnego nadzoru, wizualizacji i 

sterowania pracą Inwestycji będzie interfejs operatorski systemu SCADA nadzoru i 
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sterowania.  Interfejs operatorski będzie składał się z dwóch stacji operatorskich 

skonfigurowanych w układzie pracy redundantnej z oprogramowaniem SCADA 

zaimplementowanym i używanym w Ciepłowni Kortowo podlegającym modernizacji oraz 

paneli HMI. Stacje operatorskie zapewnić muszą wizualizację procesu, archiwizację 

parametrów procesowych i wyliczonych wskaźników, możliwość zmian nastaw 

parametrów regulacyjnych i innych wartości stałych oraz zdalne i miejscowe sterowanie 

wszystkimi istotnymi urządzeniami technologicznymi, wraz z kontrolą praw dostępu. 

Lokalne sterowanie urządzeniami możliwe będzie z panelu HMI zlokalizowanego w 

wydzielonym pomieszczeniu lub w szafce na instalacji. Sterowanie lokalne 

poszczególnymi napędami będzie odbywać się ze skrzynek sterowania miejscowego po 

udzieleniu zgody na sterowanie miejscowe przez operatora z systemu sterowania. 

Instalacje należy zaprojektować i wykonać jako bezobsługowe, opomiarowanie 

w jak najwyższym stopniu  zautomatyzowane, a system sterowania i nadzoru powinien 

wykonywać większość prac w sposób automatyczny.  

Należy uzyskać odpowiednio wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, 

odstawiania i działania w sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urządzeń 

technologicznych, umożliwiający minimalizację czynności wykonywanych przez personel 

ruchowy i eksploatacyjny. 

W każdym stanie pracy należy zabezpieczyć możliwość przejścia ze sterowania 

automatycznego do ręcznego zarówno dla całej instalacji, jak i dla poszczególnych 

urządzeń (dla sterowania lokalnego powinny obowiązywać blokady z pominięciem 

sterownika). 

W trybie sterowania ręcznego system sterowania musi w tle kontrolować 

i rejestrować działania operatorów i inżyniera systemu. System sterowania w sposób 

niezawodny, trwały i bezprzerwowy musi zapewnić: 

 nadzór i sterowanie procesami technologicznymi w postaci sekwencji 

uruchomień, odstawień, remontów,  zabezpieczeń technologicznych, układów 

automatycznej regulacji oraz stacyjek sterowania indywidualnego napędów i grup 

urządzeń; 

 sygnalizowanie (alarmowanie) przekroczeń sygnałów pomiarowych, w progach 

LL, L, H, HH oraz archiwizację alarmów i zdarzeń technologicznych w postaci 

hierarchicznych filtrowanych list; 

 akwizycję i archiwizację danych pomiarowych z instalacji; 
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 wizualizację danych pomiarowych z instalacji, urządzeń i napędów w postaci 

grafik (masek technologicznych); 

 wizualizację z animacją sekwencji uruchamiania lub odstawiania urządzeń lub 

grup urządzeń z możliwością zatrzymywania sekwencji na dowolnym kroku, 

pomijania kroku lub pracy krokowej; 

 schematy blokowe układów automatycznej regulacji z wizualizacją wielkości 

regulowanych i pomocniczych oraz trendami wybranych wielkości; 

 rejestrowanie i raportowanie dowolnie wybranych sygnałów wejściowych, 

wyjściowych lub wtórnie wytworzonych w systemie w postaci trendów lub 

wykresów z dowolnym horyzontem czasowym; 

 diagnostykę usterek aparatury pomiarowej, układów sterowania i nadzoru. 

Ponadto: 

 modyfikacje oprogramowania nie będą wymagać restartu CPU (modyfikacja on-

line); 

 restart stacji procesowej (np. po wymianie karty) nie będzie wymagał ładowania 

aplikacji ze stacji inżynierskiej, z wyłączeniem sytuacji związanych z 

uszkodzeniami jednostki centralnej lub modułu pamięci; 

 zastosowana zostanie automatyczna archiwizacja (back-up) zmodyfikowanych 

parametrów (np. nastaw regulatorów, progów alarmowych) tak, by stacja 

procesowa po restarcie uruchamiała się z aktualnymi parametrami; 

 wszystkie aplikacje na serwerze jak i stacjach roboczych muszą działać w trybie 

usługi lub będą uruchamiane z poziomu użytkowania bez konieczności posiadania 

uprawnień administratora. 

Sterowniki między sobą mają być połączone  przemysłowym kablem ethernet, 

wykonanym w topologii pierścienia, a z systemem SCADA przez połączenie z istniejącym 

ringiem światłowodowym. 

Układy sterowania będą zorganizowane w sposób hierarchiczny z niżej wymienionymi 

poziomami sterowania: 

 poziom sterowania napędami i podgrupami napędów; 

 poziom sterowania sekwencyjnego dla zespołów technologicznych; 

 poziom głównych grup funkcyjnych; 

 poziom instalacji. 
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Zdalne sterowanie poszczególnym napędem ma odbywać się ze stacji 

operatorskiej za pomocą stacyjki sterowania tryb "M", a po przełączeniu w tryb "A" 

kontrolę nad napędem przejmuje system. Zgodę na sterowanie napędem ze skrzynki 

sterowania miejscowego wydaje operator z systemu sterowania. Przekazanie miejsca 

sterowania na skrzynkę ma być sygnalizowane lampką z jednoczesną blokadą sterowania 

zdalnego. W przypadku zaniku napięcia systemowego (np. awaria karty DO) nastąpi 

automatyczne przekazanie sterowania na skrzynkę sterowania miejscowego. Wyłączniki 

awaryjne (grzybki) działają dla każdej lokalizacji miejsca sterowania. Zadziałanie 

wyłącznika awaryjnego będzie sygnalizowane w systemie sterowania. 

Układy sterowania napędami mają zawierać logikę wszystkich niezbędnych zabezpieczeń 

i blokad. 

Dla urządzeń rezerwujących się, oprócz sterowania indywidualnego 

zastosowane będzie sterowanie w ramach podgrupy, inicjowane automatycznie po 

wystąpieniu zakłócenia lub ręcznie przez operatora. 

Na zaworach z napędem ręcznym, których położenie jest istotne dla poprawnego 

działania sekwencji lub bezpieczeństwa Inwestycji zostaną założone krańcówki 

sygnalizacji otwarcia lub zamknięcia. 

Poziom sterowania zespołami technologicznymi i instalacjami realizować ma 

sekwencje uruchomienia oraz odstawienia poprzez oddziaływanie na poszczególne 

napędy lub grupy napędów. Inicjowanie sterowania tej warstwy musi odbywać się: 

 automatycznie przy spełnieniu odpowiednich warunków zezwolenia na 

uruchomienie lub odstawienie; 

 ręcznie przez operatora. 

Wszystkie układy automatycznej regulacji mają być zrealizowane programowo 

w systemie nadzoru Inwestycji. Elementami wykonawczymi układów automatycznej 

regulacji będą siłowniki i falowniki. 

Zostaną zastosowane inteligentne siłowniki sterowane elektrycznie z napędem 

elektrycznym lub gdy dostawca technologii tego wymaga z napędem pneumatycznym. Dla 

typowych prostych układów automatycznej regulacji należy przewidzieć zastosowanie 

standardowych algorytmów regulacji PID. Tam gdzie będzie to konieczne zastosować 

algorytmy adaptacyjne (z samonastrajaniem). Układy automatycznej regulacji należy 

wyposażyć w systemy autodiagnostyki, które w przypadku awarii lub nieprawidłowego 

działania wyłączą instalację z pracy automatycznej i sprowadzą układ do poziomu 
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bezpiecznego. 

Sygnały z aparatury obiektowej wprowadzić do systemu SCADA kablami 

bezpośrednio, poprzez szafy krosowe lub za pośrednictwem zbiorczych skrzynek 

obiektowych.  

Wszystkie szafki sterownicze oraz aparatura mają być wykonane w takim 

stopniu ochrony IP, jaki wynika z otoczenia, w którym zostaną zabudowane (wg normy 

PN-EN60529). Dodatkowo należy przewidzieć oprzyrządowanie umożliwiające 

utrzymywanie optymalnych parametrów temperaturowych pracy urządzeń 

zgromadzonych w konkretnej szafie sterowniczej (termostat oraz zależnie od potrzeb 

ogrzewanie bądź chłodzenie) wnętrza szaf. 

Sygnały analogowe wykorzystywane w systemie sterowania mają pracować w 

zakresie 4-20mA, sygnały binarne w zakresie 0-24V. Wszystkie binarne sygnały awarii 

i przekroczenia progów alarmowych muszą mieć poziom logiczny "0". Przetworniki 

pomiarowe tam gdzie jest to wymagane, muszą mieć zaimplementowany protokół 

komunikacyjny HART. Przewiduje się zastosowanie aparatury pomiarowej znanych i 

sprawdzonych w energetyce producentów. 

Na planowanych instalacjach ma być zabudowany  jeden  punkt dystrybucyjny 

będący jednocześnie zakończeniem łączy światłowodowych. 

W skład punktu dystrybucyjnego mają wchodzić: 

 szafa teleinformatyczna (o wysokości dobranej do ilości planowanych do 

zabudowy elementów); 

 patch panel światłowodowy (odpowiedni dla ilości rozszytych włókien 

światłowodowych); 

 patch panel sieci komputerowej (z gniazdami RJ45) - ilość portów odpowiednia do 

ilości linii/urządzeń teleinformatycznych pracujących na obiekcie, plus 20% 

rezerwy; 

 switch 24 porty z funkcją PoE; 

 półki zapasu; 

 wszystkie urządzenia będą zasilane napięciem gwarantowanym; 

 wszystkie zastosowane urządzenia będą klasy Industrial. 

W ramach realizowanego zadania budowy systemu Inwestycji  Wykonawca  

dokona modernizacji i uzupełnienia sieci przemysłowej Ciepłowni Kortowo oraz 

rozbudowy w kierunku pełnej integracji systemu SCADA WINCC 7.4. istniejących i 
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pracujących aplikacji kotłów, Ciepłowni Kortowo oraz budowanej aplikacji Inwestycji. 

Wykonawca zainstaluje  bezwentylatorowe komputery przemysłowe, pełniące rolę stacji 

operatorskich typu CLIENT oraz kolektor danych obiektowych (Gateway) z 

zabezpieczeniem zasilania w szafach Rack. Sieć przemysłowa powinna być wykonana 

zgodnie z wymaganiami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości pracy instalacji 

Ciepłowni Kortowo oraz kompletności archiwizowanych danych. 

Ponadto sieć przemysłowa powinna być odseparowana od sieci korporacyjnej  

Data Center i mieć kontrolowaną możliwość wymiany danych (bez sterowań) z 

aplikacjami  wizualizacyjno- analityczno-raportującymi pracującymi w Data Center z 

zastosowaniem rozwiązania odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem do sieci i 

systemu osób nieuprawnionych.  

Oprogramowanie  systemu SCADA powinno być wykonane na podstawie 

szablonu GUI stosowanego w aplikacjach SCADA użytkowanych  przez Zamawiającego, 

zawierać ustandaryzowane oznaczenia nazw zmiennych, kanałów, adresów IP, 

komputerów, itd. oraz być tak skonfigurowane, aby możliwa była wymiana danych z 

systemem analityczno-raportującym Data Center użytkowanym przez Zamawiającego. 

Oprogramowanie powinno posiadać odpowiednią strukturę i zabezpieczenia, takie jak w 

użytkowanych przez Zamawiającego aplikacjach SCADA, umożliwiające samodzielną 

konfigurację,  rozbudowę i rozwój zintegrowanego systemu SCADA przez  

Zamawiającego, bez potrzeby angażowania podmiotów trzecich.  

Sposób rozbudowy/modernizacji oprogramowania SCADA niespełniający 

wymagań integracji, nieposiadający wymaganej funkcjonalności oraz odpowiedniej 

struktury i nieuporządkowany nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.  W 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania stosownych poprawek i 

przedstawienia Zamawiającemu nowej wersji Dokumentacji dotyczącej sposobu 

rozbudowy/modernizacji oprogramowania SCADA, uwzględniającej uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, na zasadach wskazanych w Umowie. 

Wykonawca musi zastosować sterowniki kompatybilne z oprogramowaniem 

narzędziowym zaimplementowanym i używanym przez  Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu Praw Własności 

Intelektualnej do oprogramowania sterownika w zakresie użytkowania i modyfikacji w 

postaci licencji do tego oprogramowania na zasadach wskazanych w Umowie. Ponadto 

wraz z licencją Wykonawca  przekaże Zamawiającemu  edytowalne kody źródłowe 
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sterowników PLC systemu AKPiA. . Wyżej wymienione Zobowiązania  dotyczą również 

rozbudowywanej/modernizowanej aplikacji systemu SCADA. 

Ponadto Wykonawca powinien dostarczyć Dokumentację architektury sieci 

przemysłowej i rozbudowywanej/zmodernizowanej aplikacji SCADA o logicznie 

oznaczonej i pogrupowanej zawartości. Dokumentacja aplikacji powinna zawierać 

wyczerpujący opis wszystkich realizowanych funkcji (funkcjonalności), sposób nawigacji 

po aplikacji i dostępu do żądanej zawartości oraz algorytmów sterowań automatycznych 

i ręcznych, zarówno z perspektywy wymagań operatora jak i  inżyniera systemu. 

Wykonawca musi dostarczyć Dokumentację dotyczącą stworzonego na potrzeby 

funkcjonowania przedmiotowej Inwestycji  oprogramowania sterowników PLC, 

obejmującą min: 

 opis wejść/wyjść sterownika PLC; 

 opis zastosowanych pętli regulacyjnych, struktur logicznych itp.; 

 opis zastosowanych dodatkowych zmiennych z szczególnym uwzględnieniem ich 

roli w realizacji algorytmów sterowania; 

  opis zmiennych udostępnianych do/z systemu SCADA; 

 opis zastosowanych algorytmów realizujących poszczególne funkcjonalności 

instalacji; 

 listę zmodyfikowanych w trakcie rozruchu/strojenia instalacji nastaw 

wykorzystywanych parametrów dynamicznych bloków regulacyjnych, stałych 

czasowych itp. obejmującą nazwę parametru, wartość domyślną oraz wartość 

zmodyfikowaną. 

W przypadku, kiedy więcej niż jeden element AKPiA wykorzystuje ten sam 

sygnał, awaria dowolnego takiego elementu nie doprowadzi do otwarcia (zerwania) 

obwodu sygnałowego ani do błędnego zadziałania pozostałych elementów obwodu. 

Urządzenia i wyposażenie AKPiA będą spełniać wymagania norm 

przedmiotowych w zakresie doboru, konfiguracji i montażu, w tym normy PN-EN 

60654:1996. 

Sterowanie napędami - bez względu na warunki - będzie realizowane z 

uwzględnieniem logiki zabezpieczeń, związanej z danym napędem. 

System powinien być wyposażony między innymi w: 

 wymaganą ilość kontrolerów; 

 wymaganą ilość paneli operatorskich HMI; 



Program funkcjonalno – użytkowy: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej (MSC) przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1, obręb 113 -  w celu ograniczenia 
emisji”. 

45 
 

 dwie stacje operatorskie typu CLIENT  (dwumonitorowe o przekątnej monitora 

min 27”); 

 zaktualizowany istniejący system SCADA . 

IOS dla każdego z kotłów K1, K2, K3 powinny być zaopatrzone w osobne układy 

pomiarowe dostarczające sygnały do sterowania: 

 SNCR – pomiary NOx, NH3, 02, temperatura. 

 Instalacja odsiarczania –  pomiary SO2, HCl, O2, temperatura (wszystkie pomiary 

przed i za Instalacją odsiarczania) 

 inne niezbędne. 

Wszystkie analizatory ekstrakcyjne wykorzystywane do obsługi SNCR należy 

zlokalizować na hali kotłów. Analizatory obsługujące każdy z kotłów należy zlokalizować 

obok siebie. 

Należy zapewnić możliwość – w sytuacjach awaryjnych – ręcznego przełączania 

przewodów doprowadzających spaliny z danego kotła do analizatora kotła sąsiedniego w 

celu zapewnienia sterowania SNCR w kotle, którego analizator uległ awarii korzystając z 

analizatora kotła sąsiedniego, w sytuacji gdy przypisany do niego kocioł nie pracuje. 

Należy zapewnić możliwości sprawdzania szczelności torów aspiracji gazu poprzez 

utrzymanie zadanego ciśnienia (wyposażenie torów w odpowiednie zawory i króćce). 

Układy sterowania SNCR powinny zapewnić korzystanie z w.w. możliwości. 

Analogiczną funkcjonalność należy zapewnić w przypadku analizatorów obsługujących 

Instalacje odsiarczania (lokalizacja obok siebie, możliwość ręcznego przełączania torów 

gazowych i sterowanie w takich warunkach). 

 Poprawność działania analizatorów na etapie odbioru powinna być zweryfikowana przez 

laboratorium akredytowane. Dla potrzeby weryfikacji Wykonawca zapewni odpowiednie 

króćce pomiarowe. 

 

7. Wymagania dla części elektrycznej i oświetleniowej. 

Wymagane do wykonania i zrealizowania  rozwiązania w zakresie gospodarki 

elektrycznej: 

 szafy elektryczne dedykowane dla instalacji falowników zlokalizować na hali 

kotłów w obrębie kotłów; 

 szafy zasilić z głównej rozdzielni RNN (istniejącej) za pomocą dwóch niezależnych 

linii zasilanych z dwóch sekcji tej rozdzielni; 
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 sprężarki zasilić dwoma niezależnymi liniami z dwóch sekcji rozdzielni głównej; 

 wentylatory wyciągowe będą zasilane z istniejących pól rozdzielni głównej; 

 ewentualne wszelkie wymagane modernizacje pól rozdzielni głównej znajdują się 

w zakresie Wykonawcy. 

Wymaga się, aby układ elektryczny charakteryzował się następującymi 

podstawowymi właściwościami: 

 wysokim stopniem niezawodności; 

 pewnością zasilania; 

 optymalizacją w doborze przyjętych rozwiązań; 

 zunifikowanym z istniejącym systemem elementów wyposażenia; 

 bezpieczeństwem obsługi; 

 łatwością wprowadzania uzupełnień i modyfikacji; 

 wysoką efektywnością energetyczną przyjętych rozwiązań; 

 kompatybilnością elektromagnetyczną; 

 zastosowane urządzenia i elementy układu elektroenergetycznego będą łatwo 

dostępne i będą posiadały zamienniki. 

Bezpieczeństwo obsługi ma być zapewnione przez zastosowanie dla wszystkich 

urządzeń elektrycznych stopnia ochrony przy pracy normalnej co najmniej IP54, jeżeli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej oraz IP20 po otwarciu drzwi urządzenia 

(szafy) lub wysunięciu modułu, bez względu na miejsce zainstalowania urządzenia w 

pomieszczeniach ogólnodostępnych czy też w wydzielonych pomieszczeniach ruchu 

elektrycznego. Zapewnione będą środki ochrony od skutków termicznych i dynamicznych 

łuku elektrycznego w wyniku zwarć wewnątrz urządzenia. Zastosowane będą wymagane 

odpowiednimi Normami środki ochrony od porażeń. Po stronie Wykonawcy jest 

wykonanie opomiarowania całkowitego zużycia energii elektrycznej przez Instalacje 

Oczyszczania Spalin. Pomiar ten ma być legalizowany. 

Łatwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji ma być zapewniona przez: 

 rezerwę w zwymiarowaniu poszczególnych elementów układu w stosunku do 

wartości obliczeniowych, dla umożliwienia przyłączenia dodatkowych odbiorów 

lub zwiększenia obciążenia w stosunku do projektowanego, wymagany poziom 

rezerwy minimum 30% (dla sterowników PLC, okablowania, szaf itp.); 
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 zastosowanie pól i obwodów rezerwowych w rozdzielniach i punktach 

rozgałęźnych; 

 zastosowanie rezerwowych żył we wszystkich kablach sterowniczych; 

 zapewnienie możliwości ułożenia dodatkowych kabli na trasach kablowych 

(koryta, przepusty). 

Urządzenia mogące być pod napięciem będą osłonięte odpowiednimi 

i wytrzymałymi zabezpieczeniami przed zbliżeniem w postaci osłon, ogrodzeń, poręczy. 

Minimalna wysokość osłony, drzwi z blachy oraz siatki 1,7 m, a poręczy ochronnych 

1,2 m. Temperatura we wnętrzu szaf AKPiA oraz rozdzielnic będzie utrzymana w 

przedziale od 5°C do 35°C.Tam gdzie jest to wymagane, rozdzielnie będą wyposażone w 

oświetlenie sztuczne spełniające wymagania odpowiednich Przepisów Prawa oraz 

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

Minimalne wymagania dotyczące przetwornic częstotliwości stosowanych w 

napędach układu Inwestycji: 

 dławiki DC oraz filtr RFI Al.; 

 pokrycie płytek elektroniki w kl. 3C3 wg. IEC 60721-3-3 — dla agresywnego lub       

zanieczyszczonego środowiska pracy; 

 dostępne oprogramowanie do zmiany parametrów przetwornicy oraz jej 

diagnostyki wraz z odpowiednim przewodem do podłączenia do komputera (co 

najmniej 4 szt. przewodów); 

 sprawność przetwornicy 98% lub większa. 

Instalacje oświetlenia należy zabudować na elementach Inwestycji, w ciągach 

komunikacyjnych, obiektach technologicznych oraz do oświetlenia podestów 

obsługowych, dróg i terenu. Instalacje oświetleniowe zasilić z nowej rozdzielnicy. 

Dobór natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz na poziomach obsługi ma 

być zgodny z wymaganiami normy PN-EN/12464-1:2012. 

Sieć odbiorcza oświetlenia pracować będzie w układzie sieciowym TN-S i 

spełniać musi wymagania obowiązujących przepisów BHP i ergonomii, a w szczególności 

norm: 

• PN-E-05009-01:1991w zakresie ochrony przeciwporażeniowej; 

• PN-HD 60364-4-43:2012  w zakresie ochrony przed przetężeniem; 

• PN-HD 60364-4-443:2006 w zakresie ochrony przed przepięciami. 
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Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w obwodach oświetleniowych musi 

spełniać wymagania norm PN-HD 60364-4-41:2017-09, PN-HD 60364-5-54:2011. 

Przewody oświetleniowe należy dobrać  ze względu na obciążalność długotrwałą zgodnie 

z normą PN-HD 60364-5-52.Należy przewidzieć zastosowanie w instalacjach opraw i 

źródeł światła: metalohalohenowe, LED. Wszystkie oprawy muszą posiadać odpowiedni 

stopień ochrony IP, przystosowany do warunków panujących w pomieszczeniach i na 

poziomach obsługi. 

Przewody miedziane instalacji oświetleniowej prowadzić w listwach 

elektroinstalacyjnych, na uchwytach oraz kształtownikach perforowanych 

półzamkniętych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku, ścian, słupów i 

podestów obsługi. Obwody oświetleniowe muszą być załączane i wyłączane łącznikami 

instalacyjnymi oraz przyciskami sterowniczymi w pomieszczeniach i poziomach obsługi. 

Oświetlenie awaryjne należy zasilić z nowoprojektowanych rozdzielnic 

oświetleniowych 400/230 V danej instalacji, posiadające segment (sekcję) 220V DC. 

Zasilanie sekcji 220V DC rozdzielnic oświetleniowych, wydzielonych dla potrzeb 

oświetlenia awaryjnego, realizowane będzie z rozdzielni głównej. 

Dobór natężenia oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na poziomach 

obsługi ma być zgodny z wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11; PN-EN 50172/2005. 

Zapewnić natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynoszące 1 lx, na powierzchni dróg i 

minimalnym czasie działania opraw 1 godziny. 

W pomieszczeniach technicznych (ruchu elektroenergetycznego), należy 

zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie 10 lx, a czas działania nie będzie krótszy niż 

60 minut. 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) musi stanowić wydzieloną część 

oświetlenia ogólnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy oznaczyć kolorem żółtym 

(pasek o szer.2 cm).Na ciągach ewakuacji personelu zainstalować oprawy kierunkowe z 

piktogramami. Dopuszcza się zastosowanie opraw w technologii „LED” zasilane 

napięciem 230V AC/220V DC. Oprawy będą posiadały certyfikat CNBOP. 

W ramach oświetlenia terenu należy przewidzieć oświetlenie dróg dojazdowych, 

placów, dojść, podestów instalacji technologicznych na zewnątrz budynków 

wymagających doświetlenia. Oświetlenie zewnętrzne będzie wykonane zgodnie z 

normami PN-EN 12464-1:2004; PN-CEN/TR 13201-1:2005; PN-EN 12464-1:2004 i PN–

65/L-49002. Oświetlenie dróg, placów, dojść i podestów zewnętrznych instalacji 
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technologicznych należy wykonać poprzez mocowanie opraw oświetleniowych: na 

słupach metalowych, na wysięgnikach rurowych przyspawanych do słupów estakad i 

konstrukcji oraz na ścianach budynków. Dla potrzeb instalacji oświetlenia terenu należy 

przewidzieć zainstalowanie rozdzielnicy szafowej zewnętrznej ustawionej na 

prefabrykowanym fundamencie betonowym, która zostanie zlokalizowana centralnie w 

celu uniknięcia zbędnych długości linii oświetleniowych prowadzonych w ziemi. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (załączanie/ wyłączanie oświetlenia terenu) 

należy realizować automatycznie poprzez wyłącznik zmierzchowy z sondą lub ręcznie z 

nastawni oraz wyłącznikami zabudowanymi w podrozdzielniach oświetlenia. W 

podrozdzielniach i instalacjach odbiorczych należy zastosować układ sieci TN S. 

 

8. Wymagania dla kotła K-3 w ścianach szczelnych. 

8.1. Wymagania i opis techniczny Modernizacji Kotła K-3 w ścianach szczelnych. 

Modernizacja kotła K-3 ma być zrealizowana poprzez zastąpienie istniejącej 

jednostki na obmurzu ciężkim, kotłem w technologii ścian szczelnych, wzorowanym na 

istniejących kotłach K-1 i K-2, dodatkowo z możliwością współspalania biomasy.  

Kocioł K-3 typu  WR-25 ma być po Modernizacji  kotłem wodnym o wymuszonym 

przepływie wody przez powierzchnie ogrzewalne (ekrany szczelne wężownice pęczka 

konwekcyjnego), opalany węglem kamiennym, spalanym na ruszcie mechanicznym 

przystosowanym do współspalania węgla ze zrębkami drewna (biomasą) (do 10% 

masowego udziału biomasy).  

Konstrukcja kotła po Modernizacji ma być oparta o nowoczesną i wypróbowaną 

technologię sprawdzoną w eksploatacji w ciepłowniach o podobnych parametrach pracy. 

Wszystkie materiały i urządzenia dla kotła muszą być nowe i pochodzić z bieżącej 

produkcji. Kocioł ma być zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem 

przewidywanych stanów pracy, w tym wyłączeń z ruchu, postojów i uruchomień. Pełna 

elastyczność pracy kotła ma wynosić: od 30% do 110% obciążenia. 

Muszą być spełnione i wykonane następujące warunki i prace: 

Projekty odgięć rur ekranowych  zostaną uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego. 

Po zabudowie odgięć należy doprowadzić wymurówkę kotłów oraz izolację i płyty 

osłonowe zewnętrzne do stanu pierwotnego. Dostęp do dysz wtryskowych do komory 

paleniskowej powinien być zapewniony z podestów stałych.  
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Przed każdą dyszą (pomiędzy dyszą a przewodem elastycznym) należy zainstalować 

zawór odcinający umożliwiający szybki demontaż dyszy bez ryzyka rozlania się mocznika 

lub wody amoniakalnej. 

Należy zabudować w kotle pomiar temperatury typu AGAM lub równoważny służący do 

sterowania wtryskiem mocznika lub wody amoniakalnej. Wtrysk ma być również 

regulowany w zależności od poziomu temperatury w komorze paleniskowej. 

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne Modernizacji kotła K3 muszą: 

 wykluczać powstawanie nadmiernych naprężeń lub trwałych odkształceń 

powodowanych rozszerzalnością cieplną oraz minimalizować zróżnicowanie 

obciążeń konstrukcji wsporczej powodowane rozszerzalnością cieplną; 

 wykluczać powstawanie nadmiernych naprężeń w elementach urządzeń i 

rurociągów w trakcie uruchamiania, odstawiania lub zmian obciążeń, oraz 

minimalizować koncentrację naprężeń w elementach ciśnieniowych; 

 przeciwdziałać powstawaniu uderzeń hydraulicznych w instalacjach. 

Kocioł wraz urządzeniami pomocniczymi ma być zabezpieczony przeciwko  

występowaniu  niekorzystnych zjawisk takich jak: 

 zanik zasilania elektrycznego; 

 błędne zadziałanie dowolnego obwodu regulacyjnego; 

 spadek ciśnienia wody sieciowej w obiegu ciepłowniczym; 

 spadek wydajności pomp wody sieciowej; 

 odparowanie wody w kotle. 

Wykonawca wykona instalację paleniskową kotła stanowić w postaci: nowy ruszt 

mechaniczny dostosowany do założonych parametrów pracy wraz z nową instalacją 

powietrza podmuchowego - pierwotnego, wtórnego oraz instalacją odprowadzenia 

popiołu i żużla do nowego odżużlacza, a także Instalacją odazotowania SNCR. 

Modernizacja kotła K 3 związana będzie z adaptacją istniejącego fundamentu istniejącego 

kotła  i  będzie polegała w tym zakresie na dostosowaniu fundamentu pod konstrukcję 

nośną kotła K 3 po Modernizacji.  

Zmodernizowany Kocioł K 3 ma posiadać trzyciągowy układ dla przepływu 

spalin. Pierwszy ciąg stanowi: całkowicie ekranowana ścianami szczelnymi komora 

paleniskowa wykonana z rur kotłowych, w kształcie prostopadłościanu. W drugim ciągu 

kotła, wykonanym, także w technologii ścian szczelnych, zabudować należy pęczek 

konwekcyjny. W celu obniżenia temperatury spalin i możliwości jej płynnej regulacji, za 
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kotłem w kanale spalin należy zabudowaćp odgrzewacz wody. Dodatkowy podgrzewacz 

wody ma posiadać automatycznie regulowany przepływ wody, w zależności od obciążeń 

kotła i wartości temperatury spalin na jego wylocie. W celu uniknięcia niskich temperatur 

wylotowych spalin z kotła, dla niskich obciążeń cieplnych w kotle można zastosować 

obejście podgrzewacza wody (by-pass z regulacją automatyczną). Wykonawca może 

pozostawić istniejący MOS. Pozostawienie MOS-a nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z 

zamontowania odpylacza wstępnego. 

Instalację paleniskową stanowić ma nowy ruszt mechaniczny, łuskowy 

sterowany falownikiem. Zastosowany ruszt ma posiadać pokład typu ciężkiego, co 

pozwoli na uzyskanie wyższych obciążeń cieplnych i pracę z mniejszym nadmiarem 

powietrza do spalania. Paliwem spalanym na ruszcie będzie węgiel kamienny 

energetyczny o pełnej charakterystyce zgodnej z PFU. Połączenie istniejącego zasobnika 

węglowego z nowym koszem zasypowym zostanie dostosowane do nowej sytuacji 

zabudowy kotła. Ruszt należy wyposażyć  w zasuwę łukową - odcinającą i warstwownicę. 

Odwzorowanie wysokości warstwy zostanie wprowadzone do systemu SCADA 

sterowania i nadzoru. Zasuwa łukowa w koszu węglowym rusztu ma być sterowana 

automatycznie i ręcznie. Żużel z końcowego leja oraz przesypów popiołu ma być 

odprowadzany w przestrzeń wodną wanny nowego odżużlacza. Spusty przesypu lotnego 

koksiku zostaną zamknięte szczelnymi śluzami. Zabudowane mają być  nowe, żeliwne 

zasuwy zamykające leje wraz z wkładkami. Na każdym leju zabudować możliwość 

awaryjnego wysypu żużla i popiołu do odbioru przez tzw. „japonkę”. 

Powietrze pod ruszt należy doprowadzić z dwóch stron rusztu przez wentylator 

do skrzyni przyrusztowej, skąd tłoczone będzie do każdej strefy indywidualnie. Regulacja 

realizowana ma być automatycznie indywidualnymi klapami, umożliwiającymi właściwy 

rozdział powietrza na całej długości rusztu. Każda ze stref podmuchu ma posiadać pomiar 

ciśnienia.  

Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego należy wyposażyć w 

przetwornice częstotliwości. Wentylatory powietrza należy posadowić na 

wibroizolatorach na poziomie odżużlania. Do spalania powietrze pierwotne będzie 

dostarczane  kanałem ssawnym. Powietrze ma być zasysane zarówno z hali kotłów jak i z 

zewnątrz, za pomocą przewodu rozdzielczego zabudowanego na kanale ssania instalacji 

powietrza pierwotnego (przepustnice z przekładnią ręczną). 
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Dostęp do wszystkich punktów obsługi Kotła K 3 ma być zapewnione poprzez 

schody i podesty wykonane zgodnie  z obowiązującymi Normami i przepisami BHP w tym 

zakresie.  

Kocioł K 3 należy wyposażyć w niezbędną armaturę oraz włazy i wzierniki 

umożliwiające podgląd procesu spalania. Wykonawca zabuduje  włazy w komorze 

paleniskowej i II-go ciągu umożliwiające wejście do kotła i jego przegląd. Rurociągi kotła 

należy wyposażyć w  komory pomiarowe, odpowiednio na wlocie i wylocie z niezbędną 

ilością króćców pomiarowych. Na kotle należy zabudować nowe zawory  bezpieczeństwa, 

odpowiednio dobrane do parametrów pracy kotła po modernizacji. Na odwodnieniach  i 

odpowietrzeniach z podwójnym odcięciem  zastosowane zostaną zawory kulowe – 

kołnierzowe. Układ powierzchni ogrzewalnych, odpowietrzeń i odwodnień  należy tak 

wykonać, aby umożliwić całkowity spust wody z kotła. Wlot wody do kotła i wylot wody 

z kotła należy podłączyć do istniejących kolektorów zasilania i odbioru. Na rurociągu 

zasilającym należy zabudować nową przepustnicę odcinająca z przekładnią ręczną, na 

rurociągu wody gorącej (wylotowej) przepustnicę z napędem elektrycznym z płynną 

regulacją. Sklepienie przednie zapłonowe Wykonawca wykona jako segmentowe, 

prefabrykowane, wykonane z betonu niskocementowego lub typowych kształtek 

ceramicznych. Należy przewidzieć zabudowę czujników pomiaru temperatury nagrzewu 

sklepienia zapłonowego (min. 2 szt.) do procesu suszenia i stałego monitoringu jego 

temperatury podczas pracy kotła. Za każdą powierzchnią ogrzewalną wykonane zostaną  

króćce do pomiarów zdalnych, ale także dodatkowe króćce np. do pomiarów cieplnych 

kotła. 

Ściany zewnętrzne kotła, kanały spalin, rurociągi i armaturę należy odpowiednio 

zaizolować wełną mineralną o grubości spełniającej wymaganie nieprzekroczenia 

temperatury 50 °C na powierzchni izolacji zgodnie z WUDT-UC-KW/02:04 i określonymi 

przepisami BHP. Ściany zewnętrzne kotła należy opancerzyć blachą stalową trapezową 

(grub. min. 0,7mm), powlekaną w kolorze ustalonym z Zamawiającym. 

Do prawidłowej pracy kocioł wyposażony zostanie  w niezbędną aparaturę kontrolno - 

pomiarową i automatykę. Na rurociągu wlotowym wody do kotła należy zabudować 

licznik zliczający całkowitą produkcję ciepła. Układ kryzowy systemu zabezpieczeń i 

blokad należy zamontować na rurociągu wylotowym wody z kotła.   

Wały rusztu: napędowy i zwrotny będą ułożyskowane, z łożyskami 

smarowanymi z instalacji centralnego smarowania. Tylny wał rusztu wyposażony będzie 
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w mechanizm napinający. Zamawiający nie wymaga zastosowania wózka rewersyjnego. 

Doprowadzenie powietrza pod ruszt będzie się odbywało indywidualnymi kanałami 

strefowymi z zabudowanymi klapami regulacyjnymi z napędem elektrycznym i ręcznym, 

umożliwiającymi właściwy rozdział powietrza na całej długości pokładu rusztowego. 

Ponad ruszt doprowadzone zostanie dodatkowo powietrze wtórne do dopalania 

węglowodorów. Powietrze pierwotne i wtórne będzie podawane do kotła przez 

wentylatory o zmiennej wydajności, regulowanej obrotami silnika za pomocą 

przetwornicy częstotliwości. Powietrze do spalania ma być zasysane przez wentylatory 

powietrza: z zewnątrz budynku kotłowni i znad kotła. Czerpnie powietrza należy 

wyposażyć w klapy żaluzjowe. Leje zsypowe żużla mają być na nowo wyłożone i  tak 

ukształtowane, aby spadająca szlaka żużla nie powodowała awarii odżużlacza. Leje 

zsypowe żużla i popiołu wyposażone zostaną w klapy odcinające oraz zsypnice 

dwudrogowe (awaryjne) z klapą przestawną, umożliwiające w przypadku awarii 

odżużlacza lub przenośników taśmowych, usuwanie żużla i popiołu w sposób 

niezmechanizowany np. do wózka kołowego typu japonka, z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa obsługi i procesu pracy kotła. Kocioł K 3 należy wyposażyć w instalację 

do skutecznego czyszczenia on-line powierzchni konwekcyjnych z popiołu. System ten 

musi gwarantować skuteczność umożliwiająca pracę Kotła K3 minimum przez cztery 

miesiące bez konieczności odstawienia do ręcznego czyszczenia (niezależnie od 

obciążenia kotła i rodzaju paliwa). 

Kocioł dostarczony będzie z niezbędnymi wziernikami inspekcyjnymi do 

sprawdzenia warunków spalania i stanu powierzchni ogrzewalnych. Wzierniki mają być 

zaopatrzone w szybę ochronną. 

W celu zapewnienia metodami pierwotnymi emisji NOx poniżej 400 mg/m3 na 

kotle zastosowane mają być pierwotne metody redukcji NOx. (modyfikacja procesu 

spalania w celu ograniczenia powstawania tlenków azotu wewnątrz komory spalania), 

takie jak: 

 opomiarowanie i kontrola dopływu ilości powietrza do spalania poprzez układ 

przewodów powietrza podmuchowego; 

 opomiarowanie i kontrola dopływu powietrza do spalania poprzez układ 

przewodów powietrza wtórnego; 

 stopniowanie powietrza do spalania; 

 utrzymywanie optymalnego współczynnika nadmiaru powietrza do spalania; 
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 dopasowanie paliwa; 

 kontrola nad strefami podmuchowymi poprzez zabudowę automatycznego układu 

sterowania poszczególnymi (oddzielnymi) klapami na poszczególnych strefach 

doprowadzających powietrze pod ruszt. 

Kocioł ma być wyposażony we włazy inspekcyjne. Włazy te należy zabudować w 

odpowiednich miejscach i w odpowiedniej ilości, tak aby wszystkie miejsca kotła były 

dostępne do inspekcji, konserwacji i napraw remontowych. Właz inspekcyjny do komory 

paleniskowej ma mieć wymiar wewnętrzny ≥700 mm. Z przodu kotła po jego obydwóch 

stronach, pod sklepieniem zapalającym należy umieścić włazy, umożliwiające rozpalenie 

kotła tradycyjnymi metodami. Kocioł wyposażony zostanie w włazy (drzwiczki 

rewizyjne) umieszczone z tyłu kotła, umożliwiające dostęp do pokładu rusztu oraz 

ewentualne usuwanie szlaki z leja żużlowego. 

Układ dostawy paliwa do modernizowanego kotła należy wykonać 

wykorzystując istniejący bunkier (zasobnik węgla). Należy zabudować nowa zasuwę 

szpilową i nowy przewód zsypowy węgla na ruszt. Na kotle K 3 Wykonawca dokona   

zabudowy  Instalacji odazotowania SNCR. 

8.2. Wymagania AKPiA i części elektrycznej Kotła K-3. 

Kocioł wyposażony zostanie  w odpowiednią aparaturę kontrolno- pomiarową, 

osprzęt oraz schody i podesty umożliwiające obsługę i dostęp do armatury. 

Po zmodernizowaniu kocioł oraz jego instalacje i urządzenia towarzyszące muszą 

być wyposażone w następujące instalacje elektryczne: 

 instalację zasilającą i sterowniczą urządzeń technologicznych; 

 instalację oświetlenia; 

 instalację połączeń wyrównawczych; 

 instalacje gniazd remontowych; 

 instalację odgromową i uziemiającą. 

Urządzenia mają być wyposażone w instalację wyrównania potencjałów i 

instalację uziemień – zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa i Normami. 

Dla zmodernizowanego Kotła K-3 wykonane ma zostać sterowanie w trybie: 

zdalne z nastawni i lokalnie z miejsca. Miejscem centralnym dla prowadzenia ruchu kotła 

będzie istniejąca nastawnia na poziomie palacza. 
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Układ AKPiA ma być również przystosowany do współspalania węgla i biomasy.  

Dokumentacja AKPiA zostanie przez Wykonawcę  uzgodniona z UDT, a kocioł odebrany i 

dopuszczony do użytkowania przez UDT z warunkiem współspalania węgla i biomasy. 

Wykonawca ma rozbudować istniejący system sterowania dla potrzeb nowego 

kotła wraz z instalacjami pomocniczymi na bazie rozwiązań  istniejącego układu AKPiA. 

Należy zachować możliwość wyboru trybu pracy zdalny/lokalny ze stacyjek 

sterowniczych na grafikach procesowych. Do istniejącej nastawni należy przenieść 

wszystkie ważne informacje dotyczące stanu pracy urządzeń i instalacji kotła oraz 

parametrów wody sieciowej. Wszystkie blokady na załączenie i wyłączenie napędów dla 

trybu ZDALNE i trybu LOKALNE mają być realizowane w sterownikach. 

Mają być zastosowane następujące skrzynki: skrzynki sterowania miejscowego, 

skrzynki przyłączowe oraz skrzynki sterująco – przyłączowe. Każdy napęd ma być 

wyposażony w skrzynkę sterowania miejscowego, wyposażoną w przyciski ZAŁĄCZ, 

WYŁĄCZ i WYŁĄCZ AWARYJNIE dla (napędów jednokierunkowych) lub ZAMKNIJ, 

OTWÓRZ i STOP (dla napędów dwukierunkowych). Inicjatory przycisków zostaną 

wprowadzone na wejścia systemu. Wykonawca wyposaży armaturę regulacyjną i 

odcinającą  w kolumny sterownicze. 

Dla określonego typu napędu należy przyjąć te same standardy sterowania na całym 

obiekcie (Ciepłowni Kortowo), z następującym podziałem: 

 napędy jednokierunkowe 0,4kV; 

 napędy dwukierunkowe 0,4kV; 

 napędy z przemiennikiem częstotliwości 0,4kV, 

Standardy mają być uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Poszczególne poziomy kotła, poziom odżużlania, nawęglania należy wyposażyć 

w instalację oświetlenia (łącznie z oprawami, gniazdami, tablicami rozdzielczymi, 

okablowaniem, wyłącznikami itp.) w tym:  

 oświetlenie podstawowe; 

 oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne; 

 oświetlenie zewnętrzne. 

Instalacja oświetlenia musi spełniać wymagania odpowiednich Norm 

oświetleniowych i być przystosowana do warunków miejsca pracy. Instalację oświetlenia 

i gniazd wtykowych wykonać w systemie TN-S- trzyfazowy z wydzielonym zerem 

roboczym (N) i ochronnym (PE). 
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Na potrzeby Modernizacji Kotła K-3 Wykonawca musi dostarczyć i zabudować 

system automatyki i sterowania z nową szafą AKPiA, który będzie składał się z części 

obiektowej i części systemowej. 

Część obiektowa składać się będzie z obiektowej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz 

z okablowaniem sygnałowym, zasilającym i sterowniczym. Część systemową będzie 

stanowić rozbudowany/zmodernizowany system SCADA ze stacjami operatorskimi. 

Urządzenia i/lub instalacje technologiczne mają być wyposażone we własne 

autonomiczne systemy sterowania na bazie sterowników PLC, które będą komunikowane 

z rozbudowanym/zmodernizowanym systemem SCADA poprzez łącza komunikacyjne ze 

standardowymi protokołami przemysłowymi. Dotyczy to: 

 układów zabezpieczeń kotłów wodnych zgodnie z wymaganiami UDT; 

 Instalacji odsiarczania spalin i filtra workowego z ciągłym pomiarem kwasowego 

punktu rosy za filtrem workowym; 

W obrębie Kotła K3 będą realizowane następujące pętle regulacyjne: 

 pętla regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego; 

 pętla regulacji podciśnienia w komorze paleniskowej poprzez wentylator spalin; 

 pętla regulacji wydajności cieplnej kotła poprzez zmianę posuwu rusztu. 

8.3. Wymagane parametry Kotła K-3 po Modernizacji. 

Kocioł K-3 ma być zmodernizowany w systemie tzw. ścian szczelnych, ma 

posiadać możliwość współspalania węgla i biomasy w postaci zrębków o udziale 

masowym 10% i ma  osiągnąć następujące parametry: 

 wydajność cieplna nominalna trwała    29,075 MWt 

 wydajność maksymalna trwała     35,0 MWt 

 wydajność minimalna       10,5 MWt 

 ciśnienie obliczeniowe      2,50 MPa 

 temperatura wody na wlocie     70,0 oC 

 temperatura wody na wylocie     150,0oC 

 sprawność gwarantowana kotła w zakresie (50÷100)% mocy nominalnej> 86,0% 
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9. Wymagania dla Instalacji Oczyszczania Spalin. 

 

9.1. Wymagania ogólne. 

Gwarantowane (dla zakresu pomiędzy 30% a 110% wydajności nominalnej)  

wartości zanieczyszczeń w spalinach przy przeliczeniu na zawartość tlenu 6% dla kotłów 

nie mogą przekroczyć wartości podanych w punkcie V niniejszego PFU. 

Ponadto: 

 Instalacje Oczyszczania spalin muszą zapewnić oczyszczanie spalin w całym 

zakresie wydajności kotłów K-1, K-2, K-3 (pomiędzy 30% a 110%), zmienności 

ilości spalin i ich temperatury, przy uwzględnieniu niejednorodności składu 

paliwa, a także przy zmianie stanu kotła w przeciągu całego okresu 

funkcjonowania IOS  pomiędzy przeglądami; 

 dobór materiałów zastosowanych w IOS  musi uwzględniać m.in. oddziaływanie 

chemiczne, erozję i temperaturę czynnika roboczego; 

 nie dopuszcza się zastosowania stali węglowej i stali o niepodwyższonej 

odporności na korozję na elementy, które będą kontaktowały się bezpośrednio ze 

spalinami i innymi elementami współpracującymi z wilgotnymi spalinami (o 

temperaturze niższej lub równej punktowi rosy); 

 IOS  musi być dostosowana do pracy w okresie zimowym i będzie zabezpieczona 

przed zamarzaniem w czasie pracy i postoju; 

 IOS muszą zapewniać krótki czas rozruchu i odstawienia instalacji – max 8h. 

 wymagane minimalne czasy pomiarów zużycia sorbentów, reagentów, wody 

procesowej i energii elektrycznej wynoszą 24 godziny. 

9.2. Instalacja redukcji tlenków azotu – deNOx (Instalacje odazotowania SNCR) 

System SNCR ma być instalacją wydzieloną, indywidualnie zaprojektowaną 

i  sprawdzoną w oparciu o dyrektywę maszynową UE w celu zapewnienia niezawodnego 

działania w pełnej automatyce. Redukcja SNCR ma być zastosowana na kotłach K-1, K-2, 

K-3. 

System ma być złożony z co najmniej: 

 zbiornika magazynowego reagenta (dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej o 

odpowiedniej pojemności); 

 standardowych modułów pompowych dla wody zmiękczonej i reagenta; 
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 modułu mieszalnika i dystrybucji czynnika redukcyjnego, z armaturą 

zabezpieczającą odcięcie dopływu reagenta w sytuacjach awaryjnych; 

 wtryskiwaczy odpowiednio rozlokowanych w komorze kotła; 

 szafki AKPiA. 

Wszystkie elementy mają komunikować się z centralną jednostką sterowniczą za 

pomocą magistrali. Centralna jednostka sterownicza obejmuje PLC panel HMI lokalnego 

sterowania. Zasadniczo sterowanie ciągłe i nadzór Instalacji odazotowania wykonywane 

ma być za pomocą SCADA, jednakże optymalizacja i serwis będą dokonywane z panelu 

operatorskiego w szafce sterowniczej. 

Sprawność redukcji NOx ma być gwarantowana w całym zakresie obciążeń kotła 

(30-110%) przy jednoczesnej kontroli emisji amoniaku. 

Reagent  (mocznik lub woda amoniakalna) ze zbiornika podawany ma być przez 

moduł pompowy do odpowiedniej strefy w kotle.   

Poprzez kalibrację na obiekcie dobierana ma być charakterystyka podawania 

reagenta dla spełnienia aktualnych wymagań emisyjnych.  

Redukcja niekatalityczna wykorzystywać ma przestrzeń spalania kotła. 

Wszelkie zmiany w elementach ciśnieniowych kotła oraz wynikająca z tego tytułu 

konieczność odbiorów muszą zostać uzgodnione i odebrane przez Wykonawcę z 

właściwym oddziałem UDT. 

Gospodarka reagentem ma się składać ze stanowiska rozładowczego 

spełniającego wymogi specyfikacji technicznych Transportowego Dozoru Technicznego 

(nad stanowiskiem sprawuje dozór techniczny Transportowy Dozór Techniczny zgodnie 

z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. t.j. Dz.U.2018 poz. 1351), 

zbiornika reagenta, układów pompowych i tacy ze zbiornikiem ścieków. 

Zbiornik reagenta należy zadaszyć wiatą o konstrukcji stalowej zaprojektowanej 

jako obiekt otwarty z dostępem z każdej strony. Stanowisko rozładowcze (rozładunek 

cysterny samochodowej), stanowisko pomp rozładowczych i transportowych 

(nadawczych) należy wyposażyć w żelbetową tacę zabezpieczającą przed przenikaniem 

czynnika do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Ścieki z tacy należy 

odprowadzić grawitacyjnie do zbiornika ścieków wyposażonego w pompę wraz z 

pomiarami (miejscowymi i zdalnymi) poziomu i oraz pomiar pH. Wykonawca zrewiduje 

pojemność zbiornika ścieków ujmując do retencji sumaryczną wydajność układu 

zraszania awaryjnego powiększonego o największą pojemność komory cysterny 
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dostawczej z reagentem. Wyposażenie zbiornika ścieków ma umożliwiać jego 

bezpośrednie opróżnienie przez specjalistyczne wozy do usuwania zanieczyszczeń 

chemicznych. Reagent dostarczany będzie na teren zakładu cysternami samochodowymi. 

Podczas rozładunku reagent ma być przesyłany z cysterny do zbiornika reagenta. 

Zbiornik reagenta należy wykonać jako stalowy, dwupłaszczowy. Obok zbiornika 

Wykonawca usytuuje  zestaw pomp rozładowczych i zasilających. Stanowisko pomp 

rozładowczych, zbiornika reagenta oraz obszar tac rozładowczych należy zadaszyć. 

Należy zamontować prysznic bezpieczeństwa. 

Do rozładunku reagenta z autocysterny mają służyć węże rozładunkowe, 

wyposażone w suchozłączki. Instalacja zostanie wyposażona  w węże powrotne, 

odprowadzające opary reagenta z powrotem do autocysterny.  

Stanowisko rozładunkowe reagenta ma być wyposażone w układ dwóch pomp 

rozładowczych 2 x 100%. Wydajność każdej z pomp musi umożliwiać rozładunek 

cysterny o pojemności 20 m3 w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Wykonawca zapewni 

możliwość rozładunku zarówno samochodów wyposażonych w pompy wyładowcze, jak 

również samochodów bez tych pomp. 

Całość Instalacji odazotowania  nalezy wykonać  w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo obsługi i zapewniający brak  możliwości skażenia otoczenia.  

Wykonawca zrealizuje zbiornik magazynowy reagenta o pojemności pozwalającej na 

spełnienie wymagania określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138)– 

Ciepłownia Kortowo po wykonaniu Przedmiotu Umowy  nie może być klasyfikowana jako 

podlegająca pod to Rozporządzenie. 

Ponadto, z uwagi na ryzyko pojawienia się wycieku reagenta podczas 

rozładunku, stację należy wyposażyć w instalację wykrywania reagenta (czujki do 

pomiaru i sygnalizacji stężenia - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). Instalację 

rozładunku należy wyposażyć w kontroler uziemienia autocysterny. Instalacja 

wykrywania reagenta aktywować będzie układ zraszania wodnego stanowiska 

rozładunku, magazynowania, pomp transportowych i rozładowczych. W obszarze działki 

rozładunku i magazynowania reagenta przewiduje się występowanie stref zagrożenia 

wybuchem. 
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W przypadku gdy reagentem będzie mocznik Wykonawca zapewni możliwość 

(zrealizuje) podgrzewanie zbiornika tak, aby nie dopuścić do  krystalizacji reagenta.  

Wymagana jest pojemność magazynowa reagenta na min. 7 dni roboczych 

jednoczesnej pracy z wydajnością znamionową wszystkich trzech kotłów K-1, K-2, K-3 

powiększona o 20m3. 

Poniżej Zamawiający podaje parametry techniczne Instalacji odazotowania SNCR 

na kotle K1, które należy przyjąć w celu dokonania integracji Instalacji odazotowania 

(SNCR) w przypadku kiedy Zamawiający nie skorzysta z prawa Opcji. 

 
     

Medium Moc kotła 10 
MW 

Moc kotła 
18 MW 

Moc kotła 24 
MW 

Moc kotła 
29 MW 

Moc kotła 
31 MW 

Mocznik 32,5 % 20 l/h 25 l/h 45 l/h 100 l/h 135 l/h 

Woda demi 36 l/h 45 l/h 80 l/h 180 l/h 260 l/h 

 
     

 
     

Medium Moc kotła 10 
MW 

Moc kotła 
18MW 

Moc kotła 24 
MW 

Moc kotła 
29 MW 

Moc kotła 
31 MW 

Mocznik 40 % 17 l/h 20 l/h 37 l/h 80 l/h 110 l/h 

Woda demi 39 l/h 40 l/h 88 l/h 200 l/h 285 l/h 

 
     

 
     

Medium Moc kotła 10 
MW 

Moc kotła 
18MW 

Moc kotła 24 
MW 

Moc kotła 
29 MW 

Moc kotła 
31 MW 

Woda 
amoniakalna 24% 16 l/h 20 l/h 35 l/h 77 l/h 115 l/h 

Woda demi 30 l/h 36 l/h 65 l/h 140 l/h 210 l/h 
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9.3.  Instalacje odsiarczania i Instalacje odpylania spalin. 

Wymaga się zastosowania metody odsiarczania i odpylania spalin w technologii 

suchej  lub półsuchej. Należy zapewnić redukcję związków siarki pozwalającą dotrzymać 

wymagany standard emisji określonych w SIWZ i Przepisach Prawa.  Wymagana jest 

pojemność magazynowa sorbentu na min. 7 dni roboczych jednoczesnej pracy z 

wydajnością znamionową wszystkich trzech kotłów K-1, K-2, K-3 powiększona o 20m3. 

Instalacje odsiarczania i Instalacje odpylania będą  składać się m.in. z 

następujących podstawowych elementów: 

 odpylacze wstępne; 

 reaktor odsiarczania; 

 węzeł odpylania - układ odpylania odsiarczonych spalin; 

 układy odbioru produktu poreakcyjnego i transportu produktu do silosu 

produktu poreakcyjnego; 

 wentylatory wyciągowe -osobne dla każdego kotła i instalacji; 

 nowe kanały spalin z przepustnicami od kotłów do wentylatorów i od 

wentylatorów do komina; 

 instalacje pomocnicze np. sprężonego powietrza; 

 część elektryczna i AKPiA. 

Wykonawca musi uwzględnić, że dostawa sorbentu ma być realizowana 

transportem samochodowym, a rozładunek pneumatyczny cystern do silosów. Silosy   

należy wyposażyć w: odpylacz, układ wzruszania magazynowanego materiału, podajnik 

ślimakowy, dozownik celkowy, pomiar poziomu. 

Instalacja odpylania ma być wyposażona w automatyczny system strzepywania 

pyłu do leja pod workami. Lej zsypowy ma być ogrzewany i wyposażony w czujniki 

poziomu pyłu.  

Produkt poreakcyjny ma być odbierany z leja filtra workowego przenośnikiem 

ślimakowym, z którego wysypywany ma być  do przewodu transportu pneumatycznego i 

przenoszony do silosu produktu poreakcyjnego. 

Konstrukcja lejów i króćców musi umożliwiać grawitacyjny spływ popiołu. Leje 

wyposażyć w system kontroli poziomu popiołu. Leje zabezpieczyć przed wtórnym 

porywaniem popiołu. Należy zainstalować system elektrycznego ogrzewania filtra dla 

celów rozruchowych. 
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Należy zastosować sekcyjność i takie pozycjonowanie worków poprzez 

zablokowanie możliwości ich przemieszczania aby zminimalizować efekt zużycia 

mechanicznego worków. Należy zastosować taki optymalny system regeneracji worków 

aby zoptymalizować „moc” regeneracji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia 

sprężonego powietrza, 

Worki muszą posiadać co najmniej dwustronne mocowania. Jeśli technologia Wykonawcy 

tego wymaga, to w celu zabezpieczenia elementów Instalacji odpylania na czas rozruchu 

i zatrzymania instalacji musi być zapewniony układ „by pass” na kanale spalin. 

Instalacja odpylania ma stanowić kompletny zespół filtra workowego z wlotowymi i 

wylotowymi lejami, urządzenia rozprowadzenia spalin, sekcje i worki filtrów, obudowę, 

system automatycznego czyszczenia wg proponowanej przez Wykonawcę technologii, 

leje pyłowe, układ wylotowy i urządzenia sterujące. Zespół filtra workowego musi być 

podzielony na trzy oddzielne odseparowane sekcje z możliwością wyłączenia co najmniej 

jednej z nich z eksploatacji do celów konserwacji lub kontroli/wymiany worków, itp. Nie 

wymaga się aby sekcje były od siebie odseparowane termicznie. 

Zastosowane rozwiązania mają zapobiegać korozji, oraz powstawaniu osadów, grudek i 

zwisów. Wykonawca musi określić, w jaki sposób filtr workowy będzie podłączony do 

Instalacji Oczyszczania Spalin podczas rozruchu. Czysta strona zespołu filtrów 

workowych ma być wyposażona w szczelne włazy umożliwiające kontrolę filtrów 

workowych oraz ich wymianę. Należy zapewnić prawidłowe działanie filtra w trakcie 

wielokrotnych zimnych rozruchach. Filtr ma zostać zaprojektowany w sposób 

umożliwiający przepływ spalin oraz cząstek stałych pochodzących z reaktora w całym 

zakresie pracy. Należy zapewnić bezpieczne dojścia do urządzeń filtracyjnych 

podlegających kontrolom lub konserwacji podczas okresu użytkowania. Leje filtrów 

workowych należy zaprojektować na pełne obciążenie od ciężaru całkowicie zasypanego 

leja oraz w sposób zapewniający wyeliminowanie ryzyka gromadzenia się pyłu. Kąt 

między ścianą boczną leja a osią pionową ma umożliwić swobodny opad pyłu. Wskazania 

napełnienia lejów powyżej 90% mają być widoczne lokalnie oraz w systemie AKPiA. Leje 

mają być opróżniane automatycznie i w sposób ciągły.  

Wykonawca zapewni dodatkowe urządzenia do usuwania zwisów i zatorów w lejach 

podczas pracy filtra. 

Sorbent ma być podawany bezpośrednio z silosu magazynowego do reaktora. 

Dostawa sorbentu będzie się odbywała transportem drogowym autocysternami. Sorbent 
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z autocystern rozładowywany będzie do silosu magazynowego za pomocą sprężarki, w 

którą będzie wyposażona autocysterna lub awaryjnie poprzez podpięcie autocysterny do 

instalacji sprężonego powietrza zlokalizowanej przy silosie magazynowym sorbentu.  

Silos ma być wyposażony .in. w:  

 przyłącze rozładowcze, do którego będzie doprowadzone wapno hydratyzowane 

z rozładunku autocystern; 

 instalację odpylania, która odprowadza nadmiar powietrza pochodzącego z 

transportu pneumatycznego i systemu aeracji. Nadmiar powietrza odprowadzany 

będzie poprzez filtr i wentylator wyciągowy; 

 układ zabezpieczający przed nad i podciśnieniem we wnętrzu silosu; 

 układ aeracji silosu z instalacją podawania powietrza; 

 układ ciągłego pomiaru poziomu sorbentu w zbiorniku; 

 instalacje utrzymania czystości w obszarze rozładunku i magazynowania 

(odkurzanie lub równoważne). 

Popiół wraz z ewentualnymi produktami reakcji odsiarczania odbierany ma być 

spod odpylacza, skąd będzie transportowany do zbiornika magazynowego PPR. Należy 

dostarczyć kompletny system transportu popiołu z produktem poreakcyjnym, który 

będzie posiadał maksymalną wydajność ruchową o 30% wyższą od maksymalnego 

wypadu popiołu i produktu poreakcyjnego przy spalaniu paliwa gwarantowanego i 

deklarowanej skuteczności odsiarczania. Silosy powinny być zlokalizowane nad tacą 

rozładunkową (podjazd samochodu pod silos), rozładunek za pomocą szczelnego rękawa 

do cysterny. 

Silosy (zbiorniki) do magazynowania popiołu powinny być wyposażone w 

podesty, drabiny, instalację odgromową i uziemiającą oraz zawór odpowietrzający z 

filtrem workowym. 

Ze zbiornika popiół będzie odbierany transportem samochodowym. Zbiornik 

magazynowy popiołu będzie posadowiony na stalowej konstrukcji wsporczej 

umożliwiającej załadunek autocystern. W skład gospodarki zbiornika magazynowego 

popiołu i produktu poreakcyjnego wchodzą:  

 zbiornik stalowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami obsługowymi i ciągami 

komunikacji pionowej; 

 stanowisko załadowcze na autocysterny; 
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  instalacja do załadunku na cysterny samochodowe wyposażona w rękaw 

załadowczy z zasuwę odcinającą; 

 instalacja oczyszczania powietrza transportowego; 

 klapy bezpieczeństwa; 

 układ pomiaru poziomu produktu w zbiorniku za pomocą czujników 

tensometrycznych, pozwalający na precyzyjne określenie ilości zużywanego 

sorbentu na potrzeby pomiaru Dodatkowego Parametru Technicznego jakim jest 

zużycie sorbentu; 

 instalacja odpylania z filtrem, wentylatorem odciągowym; 

 instalacja aeracji stożkowego dna zbiornika z dmuchawą; 

 stożek odciążający; 

 instalacja sprężonego powietrza technologicznego; 

 AKPiA; 

 wyposażenie elektryczne, sterowanie miejscowe pracą filtra i rękawa 

załadowczego. 

Instalacja musi zapewniać bezpyłowy załadunek popiołu z produktem 

poreakcyjnym na samochód. Zabudowany będzie układ zapewnienia czystości w rejonie 

zbiornika (instalacja odkurzania lub równoważna). Instalacja do załadunku popiołu z 

zbiornika magazynowego do cystern samochodowych ma mieć możliwość obsługi przez 

kierowców cystern. Wymagana pojemność magazynowa zbiornika na popiół musi 

wystarczyć na min. 7 dni roboczych jednoczesnej pracy z wydajnością znamionową 

wszystkich trzech kotłów K-1, K-2, K-3. 

 

Zbiornik sorbentu ma być wyposażony w urządzenia umożliwiające skuteczne 

usuwanie nawisów (opróżnianie całkowite zbiornika). 

Zbiornik należy wyposażyć w układ odpylania oraz system aeracji. 

9.4.  Wentylatory wyciągowe. 

Należy zastosować wentylatory wyciągowe (osobny wentylator dla każdej 

Instalacji Oczyszczania Spalin, dla kotłów K-1, K-2, K-3) o wydajności co najmniej 120% 

wydajności nominalnej każdy. Każdy wentylator powinien stabilnie pracować przy 

obciążeniu 30% wydajności nominalnej. Wentylator należy zasilać za pomocą falownika. 

Napędy wentylatorów wyciągowych wyposażyć w pomiar temperatury łożysk i pomiar 
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drgań łożysk. Sygnały z pomiarów muszą być przekazywane do 

rozbudowanego/zmodernizowanego systemu SCADA. Konstrukcja wentylatorów 

powinna umożliwiać demontaż wirnika. Należy wykonać włazy  inspekcyjne dla kontroli 

stanu wirnika. Zakłada się zabudowę wentylatora na zewnątrz budynku w obudowie 

dźwiękochłonnej. 

10. Warunki wykonania kanałów spalin i innych elementów stalowych. 

Kanały spalin należy zaprojektować w formie przewodów o przekroju 

prostokątnym. W miejscach połączeń z kolejnymi odcinkami kanałów należy przewidzieć 

wyokrąglenia lub zukosowania. Konstrukcyjnie kanały spalin wykonane mają być z 

blachy stalowej S235JRG o grubości min. 5 mm oraz z użebrowania pionowego i 

poziomego. W miejscach gdzie będzie dozowany sorbent – powierzchnia kanałów spalin 

musi być zabezpieczona odpowiednio do zastosowanego sorbentu i sposobu jego 

dozowania. Kanały spalin należy wyposażyć  w kompensatory, klapy odcinające, włazy 

rewizyjne, kierownice. Kanały muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną z wełny 

mineralnej. Dodatkowo mają być  obudowane blachą ocynkowaną, grubość min. 0,7mm. 

Kanały spalin należy oprzeć  na stalowych konstrukcjach wsporczych, poprzez łożyska 

stałe i ślizgowe. Zasadniczą konstrukcję nośną podpór kanałów stanowić ma szkieletowy 

układ słupów i belek, którego stateczność zapewnią stężenia pionowe oraz poziome. 

Podpory kanałów należy oprzeć i zamocować na żelbetowych fundamentach stopowych. 

Obsługę i dojścia do kanałów należy zapewnić poprzez podesty i drabiny. 

Spaliny do komina mają być doprowadzone z Części Szczytowej i Podstawowej 

osobnymi przewodami (dwa oddzielne wloty do komina). Na każdym z przewodów 

należy zabudować układ ciągłego monitoringu emisji i stanowiska pomiarowe 

umożliwiające jego kalibrację i pomiary kontrolne. (zgodnie z podstawowymi 

wymaganiami PN-Z-004030-7 tj. 5 Dh przed przekrojem pomiarowym i 3 Dh za 

przekrojem pomiarowym należy zachować proste odcinki wolne od zaburzeń). 

Ponadto na kanałach spalin za każdym z urządzeń odpylających kotły K1, K2 i K3 

należy zabudować stanowiska pomiarowe zgodnie z PN-Z-004030-7. 

Wymagane jest stosowanie materiałów z polskim atestem hutniczym. 

Wykorzystane będą połączenia śrubowe w wykonaniu ocynkowanym ogniowo. Atest 

hutniczy jest wymagany dla wszystkich blach i elementów nośnych. Atesty na elementy 

nośne muszą zawierać co najmniej następujące dane: analizę chemiczną wytopu oraz 
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wyniki prób na rozciąganie i udarności. Śruby i elementy złączne winny być 

udokumentowane atestami fabrycznymi. Profile belek muszą być udokumentowane 

atestami materiałowymi. Atesty hutnicze winny zawierać co najmniej analizę chemiczną 

wytopu oraz wytrzymałość na rozciąganie. Do budowy konstrukcji mogą być  stosowane 

wyłącznie materiały nowe. 

Wszystkie styki doczołowe elementów głównych należy poddać badaniom 

metodą ultradźwiękową w 100%, wszystkie pozostałe styki wykonane na warsztacie i 

styki montażowe należy poddać w 10% badaniom metodą penetracyjną. Ocenę wyników 

wszystkich metod należy udokumentować w protokole. Miejsca podlegające badaniom 

zostają wyznaczone przez inżyniera d/s jakości względnie inspektora nadzoru. Spoiny 

należy badać przed naniesieniem jakichkolwiek powłok. 

Dla wykonawstwa i montażu obowiązują dla wszystkich części konstrukcji 

tolerancje wykonawstwa PN-EN 1090-2+A1:2012. 

Wszystkie elementy zostaną na zewnątrz wymalowane. Uszkodzenia 

powierzchni zewnętrznej elementów w postaci rys, wgłębień itp. w obrębie powierzchni 

malowanych należy wygubić szlifowaniem. Stan powierzchni musi odpowiadać 

wymogom stawianym przez pokrycie malarskie. Blachy przed ich rozkrojem należy 

wstępnie piaskować w celu wyboru powierzchni przeznaczonych do malowania.  

 

11. Wymagania w zakresie komina. 

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać nowy komin wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Stary komin wraz z jego przynależnymi i 

towarzyszącymi instalacjami musi zostać zdemontowany. W razie potrzeby należy także 

zdemontować fundament starego komina. Nowy komin ma zostać posadowiony na 

nowym fundamencie.  

Komin ma mieć wysokość 70 m npt oraz średnicę wylotu 2,8m. Komin ma być 

wykonany z materiałów zapewniających jego trwałość zarówno przy odprowadzaniu 

spalin o parametrach zgodnych z parametrami obecnie pracującej Ciepłowni Kortowo 

oraz o parametrach, które będą miały spaliny po zrealizowaniu Inwestycji. 

Wykonawca ma zabezpieczy możliwość montażu anten telekomunikacyjnych. 

Wykonawca na etapie projektu budowlanego uzgodni z obecnymi dzierżawcami 

(Polkomtel i Emitel) miejsca i zasady montowania anten. Wykonawca w uzgodnieniu z 

ww firmami dokona przeniesienia i montażu anten telekomunikacyjnych. 
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Komin musi zapewniać możliwość komunikacji pionowej oraz wykonywania 

pomiarów emisji (przekrój pomiarowy wg. normy PN-Z-004030-7, zlokalizowany nie 

mniej niż 5 Dh powyżej miejsc przyłączenia kanałów wlotowych do komina.) W miejscu 

zamontowania urządzeń pomiarowych na kominie należy przewidzieć podest 

pomiarowy. Komin powinien zostać wyposażony w dzienne i nocne oznakowanie 

przeszkodowe. 

Komin ma być izolowany i wyposażony w wejścia rewizyjne oraz dno z 

odprowadzeniem kondensatu. 

W zależności od zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego komina należy 

zweryfikować konieczność zabudowy tłumików drgań poprzecznych chroniących przed 

efektami wiatrowego wzbudzenia wirowego. 

Głowica komina musi być wykonana z materiałów kwasoodpornych 

odpowiadających najwyższemu stopniowi narażenia korozyjnego. 

Należy wykonać osprzęt komina w postaci: 

• drabiny z pałąkami i linką asekuracyjną do przypięcia szelek bezpieczeństwa 

od poziomu +3,0m do wylotu komina,  

• króćców kontrolno–pomiarowe, 

• galerii obsługowych – 2 kpl. w miejscach uzgodnionych z MPEC Sp. z o.o. 

Olsztyn, 

•  mocowań trasy kablowej do zasilania urządzeń operatorów sieci 

komórkowej, trasy kablowe nie mogą znajdować się pod drabinką,  

• wyczystki otwieranej, dokręcanej nakrętkami motylkowymi z izolacją 

termiczną, 

• dennicy zabezpieczonej chemicznie, 

• odprowadzenia skroplin, 

Komin powinien być wykonany jako kompletny, tzn. wraz z ewentualną 

konstrukcją nośną, np. trójnóg, odciągi, konstrukcja wsporcza, uziom, itp.  

 Izolacja termiczna trzonu komina i czopuchów wprowadzających spaliny ma być 

wykonana z wełny mineralnej gęstości min. 80kg/m3 i grubości 100mm na konstrukcji 

dystansowej przykrytej blachą ocynkowaną o grubości 0,7mm. W strefie przygłowicowej 

zostanie wykonane pokrycie izolacji z blachy kwasoodpornej polerowanej. Izolacja 

kanałów wprowadzających spaliny zostanie wykonana z wełny mineralnej gęstości 

80kg/m3 i grubości 100mm na konstrukcji dystansowej przykrytej blachą ocynkowaną o 
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grubości 0,7mm (poprzez kopertowanie). Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

wykonanie w miejscach newralgicznych punktów w izolacji umożliwiających 

kontrolowanie grubości ścianek komina bez uszkodzenia izolacji i płaszcza osłonowego i 

wykonanie izolacji termicznej wyczystki kominowej. Komin musi być tak zaprojektowany 

i wykonany, aby umożliwiał bieżące kontrole  w celu określenia jego stanu technicznego 

i zużycia jego elementów. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie rozruchu i ruchu 

próbnego komina, sprawdzenie i nadzór ruchu próbnego,  uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz założenie metryki 

komina. 

 
12. Wymagania dla pomocniczych układów technologicznych. 

12.1   Instalacja sprężonego powietrza. 
Należy zabudować nowy układ sprężonego powietrza i sprężarek dedykowany 

do  Instalacji Oczyszczania Spalin. Wydajność sprężarkowni  ma odpowiadać co najmniej 

150% maksymalnego zapotrzebowania na sprężone powietrze przez układy Instalacji 

Oczyszczania Spalin (trzy  kotły). Sprężarkownia ma być tak skonfigurowana aby układ 

posiadał 100% rezerwę. Jeżeli wymagania układu transportu pneumatycznego nie będą 

inne to należy zastosować ciśnienie robocze 0,6MPa, a minimalne ciśnienie w punkcie 

odbioru 0,35MPa.Jakość powietrza serwisowego ma być w co najmniej w klasie 2.2.2 

według normy PN-ISO 8573.1 (maksymalna zawartość cząstek 1µm, temperatura punktu 

rosy - 40°C, maksymalna zawartość oleju 0,1 mg/m3).Jakość powietrza AKPiA ma być w 

co najmniej w klasie 1.2.1 według normy PN-ISO 8573.1 (maksymalna zawartość cząstek 

0,1µm, temperatura punktu rosy - 40°C, maksymalna zawartość oleju 0,01mg/m3).Do 

potrzeb remontowych należy przewidzieć i wykonać wykorzystanie powietrza 

serwisowego z pominięciem układów osuszania.  

Osobna nitka sprężonego powietrza ma zostać poprowadzona dla potrzeb 

technologicznych urządzeń pomiarowych systemu ciągłego monitoringu spalin, która 

będzie stanowiła rezerwę dla oddzielnej dedykowanej instalacji sprężonego powietrza 

zasilającej system ciągłego monitoringu. 
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12.2. Instalacje ciągłego pomiaru emisji spalin (systemy ciągłego monitoringu 

spalin). 

 
Wymagania podstawowe 

Należy zamontować dwa niezależne systemy AMS: 

 - dla Części Podstawowej (K-1, K-2, K-3); 

 - dla Części Szczytowej (K-4, K-6); 

 tj. dobrać urządzenia, dostarczyć, zamontować i wykonać wszystkie czynności związane 

z tym zakresem (uruchomienie oraz niezbędne do tego pomiary, badania oraz 

uzgodnienia). 

Przekroje pomiarowe, w których zostaną zamontowane urządzenia pomiarowe 

należy zlokalizować na poziomych kanałach doprowadzających spaliny do komina. W 

bezpośrednim sąsiedztwie w.w. przekrojów pomiarowych należy zlokalizować 

odpowiednio wyposażone stanowiska do pomiarów aparaturą przenośną (kalibracja 

AMS, pomiary w ramach AST i QAL2). 

Analiza gazów (nie dotyczy tlenu) powinna być realizowana z wykorzystaniem 

metody ekstrakcyjnej. Należy zapewnić redundancję w zakresie pomiaru tlenu i 

temperatury. 

Analizatory obsługujące Część Podstawową i Część Szczytową należy zlokalizować 

w jednym pomieszczeniu. Tam też należy zlokalizować komputer emisyjny oraz zestaw 

butli z gazami do sprawdzeń w ramach QAL3 oraz ewentualnych dodatkowych. 

Pomieszczenie powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki temperatury i 

wilgotności.  

Systemy ciągłych pomiarów (AMS) oraz lokalizacja przekrojów pomiarowych 

powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami oraz umożliwiać prowadzenie, 

raportowanie i archiwizowanie pomiarów spełniając te wymagania.  

Jako obowiązujące wymagania należy rozumieć  m.in. następujące Przepisy Prawa i 

Normy: 

a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018  r., 
poz. 799); 

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. 2014.1542 z późniejszymi zmianami); 
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c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018.680); 

d) PN-EN 14181:2015 Emisja ze źródeł stacjonarnych - Zapewnienie jakości 
automatycznych systemów pomiarowych; 

e) PN-EN 15259:2011 Jakość powietrza - Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -
Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru 
oraz sprawozdania z pomiaru; 

f) PN-EN 15267-3:2008 Jakość powietrza - Certyfikacja automatycznych systemów 
pomiarowych – Część 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla 
automatycznych systemów pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł 
emisji; 

g) inne niewymienione (w tym Konkluzje BAT) – obowiązujące na terenie Polski i Unii 
Europejskiej – odpowiednio do zakresu zrealizowanych prac i wykorzystanych w nich 
urządzeń i materiałów; 

h) wszystkie nowelizacje i uzupełnienia wymienionych w podpunktach a-g. 

Wszystkie urządzenia, elementy urządzeń, komputer emisyjny, urządzenia 

pomocnicze i elementy instalacji wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą być 

fabrycznie nowe. 

System ciągłych pomiarów należy odpowiednio zintegrować z powiązanymi 

instalacjami technicznymi, elektrycznymi i informatycznymi na terenie Ciepłowni 

Kortowo. 

 

Wymagania dodatkowe w zakresie aparatury do pomiarów (w tym poboru, 

transportu i przygotowania próbki) 

W zakresie aparatury do analizy gazów metodą ekstrakcyjną należy spełnić warunki: 

a) Sonda do poboru odporna na korozyjne warunki pracy w kanale spalin. 

b) Sonda do poboru próbki zaopatrzona w filtr ceramiczny lub ze spieku metalicznego 

zabezpieczający tor aspiracji przed przedostaniem się pyłu zawartego w spalinach. 

c) Automatyczny układ zwrotnego przedmuchu toru aspiracji wraz z sondą. 

d) Ogrzewanie całego toru aspiracji gazu, w tym także: 

- przejścia sondy przez kanał spalin, 

- filtra zabezpieczającego tor aspiracji przed pyłem, 
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- połączenia sondy i węża grzanego (ponadto połączenie to powinno być izolowane 

termicznie), 

- końcówka węża ogrzewanego (od strony analizatora spalin) powinna znajdować się 

wewnątrz pomieszczenia/kontenera pomiarowego,  

Moc zastosowanych elementów grzejnych powinna być odpowiednio dobrana, by 

właściwie zabezpieczyć przejście przez komin i całą długość toru aspiracji od 

kondensacji pary, przy wszystkich wariantach pracy Ciepłowni Kortowo niezależnie 

od zewnętrznych warunków atmosferycznych (także w okresie najniższych 

temperatur), temperatura linii grzanej nie może być niższa niż 160oC. 

e) Wąż transportu gazu powinien być odporny na zewnętrzne warunki pogodowe 

(intensywne nasłonecznienie, najniższe temperatury zimowe), powinien posiadać 

jednolity (nie łączony) wymienny przewód transportujący gaz. 

f) Chłodnica gazu powinna zawierać dwa wymienniki zaopatrzone w osobne pompy 

do odprowadzania kondensatu z sygnalizacją awarii pomp odprowadzających 

kondensat. W przypadku gdy pompa zapewniająca przepływ gazu przez analizator 

jest zlokalizowana przed tym analizatorem, jeden wymiennik powinien być 

podłączony przed, zaś drugi za pompą. 

g) Dwa niezależne zabezpieczenia przed przedostaniem wilgoci do układu 

pomiarowego (w przypadku awarii chłodnicy) np: 

- czujnik wilgoci za chłodnicą - pomiędzy chłodnicą a analizatorem powinien 

znajdować się element wykrywający wilgoć i automatycznie zatrzymujący pompę 

podającą gaz do analizy, sygnalizacja zdarzenia; 

- „filtr bezpieczeństwa” – zawierający higroskopijny materiał, który w wyniku 

pęcznienia zamyka przepływ, czego skutkiem jest zatrzymanie pompy, sygnalizacja 

zdarzenia. 

h) Układ automatycznego sprawdzania punktu zerowego i referencyjnego AMS. W 

przypadku zastosowania gazów wzorcowych, powinny być one podawane „przed 

chłodnicę”. 

i) Możliwość prowadzenia manualnego wzorcowania wielopunktowego z 

wykorzystaniem gazów wzorcowych. Gaz wzorcowy podawany „przed chłodnicę”. 

j) Wszystkie elementy układu pomiarowego (także poboru, transportu i 

przygotowania próbki) muszą być odporne na korozyjne działanie analizowanych 

gazów, oraz sorpcję zanieczyszczeń na ich powierzchni. 
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k) Możliwość zdalnej kontroli i komunikacji z przyrządami. 

l) Układ przywracający pracę aparatury po zaniku napięcia. 

m)  Zapewnienie możliwości sprawdzenia szczelności toru aspiracji gazu, poprzez 

utrzymanie zadanego ciśnienia (wyposażenie toru w odpowiednie zawory i króćce). 

 

W zakresie aparatury do pomiaru stężeń pyłu należy spełnić warunki: 

a)  Zabezpieczenie optyki przed osiadaniem pyłu. 

b)  Kompensacja zabrudzenia optyki. 

c)  Automatyczne sprawdzanie punktu zerowego i punktu kontrolnego. 

d)  Aparatura przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych (zmienne warunki 

pogodowe - m in. z uwzględnieniem najniższych temperatur). 

e)  Możliwość  zdalnej  kontroli  i  komunikacji  z  przyrządem. 

f)  Układ przywracający pracę po zaniku napięcia. 

 

W zakresie zapewnienia pomiaru przepływu należy spełnić warunki: 

n) Należy zapewnić pomiar przepływu metodą pośrednią – wyliczany na podstawie 

mocy cieplnej pracujących kotłów. 

o) W sytuacji wykonania pomiaru metodą bezpośrednią, należy zapewnić równoległy 

pomiar obydwiema metodami. 

 

W zakresie zbierania, transmisji, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych: 

a) Zapewnić nadrzędny komputer zbierający dane z obydwu systemów AMS i 

współpracujący z siecią zakładową. 

b) Wszelkie dostępne dane pomiarowe, proste i przeliczane w systemie powinny być 

możliwe do przeglądania na ekranie monitora (w tym wizualizacja wielkości 

normowanych i mierzonych  mg/m3 w warunkach normalnych przy stężeniu tlenu 

w spalinach 6%). 

c) Możliwość dostępu do komputera emisyjnego z komputerów (co najmniej 5) w 

zakładowej sieci oraz zdalnie przez internet (on-line), także do zgromadzonych 

danych, możliwość generowania raportów i dostęp do danych możliwych do 

przetwarzania w programie Excel. 

d) Możliwość raportowania i wizualizacji dla określonych przez użytkownika okresów. 
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e) Wizualizację bieżących wskazań na 2 dodatkowych monitorach w nastawni w 

ciepłowni. 

f) Zapewnić poziomy zabezpieczeń: dla administratora systemu, zwykłego 

użytkownika (także podczas dostępu przez internet). 

g) Czasy uśredniania powinny być zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi. 

h) System powinien zapewnić - oprócz automatycznego uzupełniania – możliwość 

ręcznego wprowadzania danych – zastępczych wielkości mierzonych 

(zanieczyszczeń, jak też wartości odniesienia) w przypadku awarii lub włączeń 

analizatorów. 

i) System powinien automatycznie rozpoznawać stany pracy (wyłączenia, rozruchy) i 

notować z odmiennymi statusami tak uzyskane wyniki. 

j)  Prowadzić archiwizację danych przez okres 5 lat. 

k) Umożliwić naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, po 

wprowadzeniu stawek. Powinna być możliwość ręcznego wprowadzania stawek. 

l)  Układ przywracający pracę systemu po zaniku napięcia. 

m)  Oprogramowanie w języku polskim, otwarte na zmiany wymagań formalnych,  

zapewnienie możliwości zmiany oprogramowania w przypadku zmiany przepisów  

prawnych. W przypadku, gdy zmiana ta nastąpi w ciągu 1 roku od odebrania 

systemu –   dostawca zapewni wprowadzenie odpowiednich zmian bezpłatnie. 

 n) Możliwość wprowadzenia do oprogramowania uwag eksploatacyjnych po 

półrocznym okresie użytkowania systemu. 

 o) Wykonawca zapewni serwisowanie oprogramowania w okresie gwarancyjnym i 

możliwość zawarcia odrębnej umowy na serwisowanie oprogramowania przez 

firmę-autora oprogramowania, po okresie gwarancyjnym przez okres 10 lat. 

 p)  Serwisowanie oprogramowania w Okresie Gwarancji Jakości będzie obejmowało 

co najmniej następujące czynności: 

- kontrola stanu oprogramowania, analiza dziennika zdarzeń i wynikające stąd 

działania korekcyjne (co miesiąc); 

- kontrola spójności i integralności bazy danych, analiza dzienników zdarzeń bazy 

danych (co miesiąc); 

- naprawa ewentualnych błędów oraz optymalizacja bazy danych (w razie potrzeby); 

- analiza dzienników zdarzeń systemu operacyjnego oraz wynikające z niej działania 

korekcyjne (co miesiąc); 
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- kontrola prawidłowości wykonania kopii zapasowych bazy danych (co miesiąc); 

- udostępnianie nowych wersji oprogramowania o usprawnionej funkcjonalności – 

update (w miarę wydawania); 

- prace wdrożeniowe związane z udostępnianiem nowych wersji oprogramowania, 

zmiany w konfiguracji i dokumentacji, niezbędne szkolenia (w miarę wydawania); 

- prace związane z administracją i rekonfiguracją systemu w ramach bieżącej 

funkcjonalności systemu (np. konfigurowanie nowych użytkowników, zmiana ich 

uprawnień, modyfikacje i tworzenie nowych raportów i sprawozdań, modyfikacja 

listy parametrów oraz algorytmów obliczeniowych); konsultacje telefoniczne i 

elektroniczne w zakresie bieżącej eksploatacji systemu. 

 

Dodatkowe wymagania w zakresie pomiaru emisji spalin. 

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy  należy zamontować 

wyciągarkę/wyciągarki umożliwiającą prowadzenie prac serwisowych - transport 

elementów AMS i niezbędnego sprzętu na poziom przekroju pomiarowego. 

Realizacja Przedmiotu Umowy  obejmuje również – odpowiednio do potrzeb - 

budowę podestów pomiarowych, zadaszeń dla aparatury, króćców kontrolnych i wszelkie 

inne niezbędne do funkcjonowania Inwestycji obiekty (np. adaptacja pomieszczenia lub 

nowy kontener na aparaturę pomiarową). 

Podczas realizacji Przedmiotu Umowy  należy uzgodnić z Zamawiającym: 

a) Prace projektowe, obliczeniowe, algorytmy obliczeniowe, rozwiązania techniczne, 

terminy wykonywania poszczególnych etapów prac – należy przedstawić 

zleceniodawcy do uzgodnienia zgodnie z Umową. 

b) Zakres wizualizacji on-line, wzory i treść raportów, zakres, miejsce i sposób 

sygnalizacji stanów awaryjnych. 

c) Przyłącza zasilania w energię elektryczną i sprężone powietrze, przyłączy do 

zakładowej sieci komputerowej, dostępność sygnałów (np. do określania przepływu 

gazów metodą pośrednią). 

W ramach odbiorów poszczególnych części Inwestycji Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia uczestniczenia w nich przedstawicieli odpowiednich Organów 

Władzy Publicznej, w tym WIOŚ i WŚ UM w Olsztynie. . Inwestycja lub poszczególne jej 

części podlegające odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania zostaną odebrane, jeżeli 

przedstawiciele odpowiednich Organów Władzy Publicznej  nie zgłoszą zastrzeżeń m.in. 
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do zastosowanych metodyk, aparatury, jej lokalizacji, algorytmów obliczeniowych i 

zakresu prezentowanych danych. 

Dokumentacja techniczna, wszelkie atesty, DTR itp. powinny być sporządzone w 

języku polskim, dostarczone w 3 egz. Dokumentacja systemu pomiaru emisji spalin 

powinna zawierać co najmniej: 

 schematy zasilania aparatury pomiarowej, 

 schematy układów sygnalizacji, 

 schematy układów regulacji, 

 schematy montażowe, 

 schemat orurowania, 

 wykaz materiałów i urządzeń, 

 wykaz rysunków, 

 opis systemu, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń . 

Dokumentacja obiektowa powinna zawierać co najmniej: 

 projekt elektryczny i AKPiA obwodów; 

 dokumentację powykonawczą. 

Zamawiający otrzyma komplet licencji na oprogramowanie dostarczone w ramach 

zamówienia - niezbędne do funkcjonowania i obsługi AMS. 

Należy dostarczyć instrukcję obsługi/eksploatacji całego systemu pomiaru emisji 

spalin, w tym części informatycznej, w 3 egz., w języku polskim. 

W w.w.  instrukcji należy szczegółowo wylistować czynności (oraz częstotliwość ich 

wykonywania), które po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy  należy prowadzić 

aby spełniać wymagania QAL3.  W.w. zostaną przedstawione w formie tabelarycznej ze 

wskazaniem zakresu po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 

Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji zmodernizowanego systemu (AMS), oraz prowadzenia dokumentacji na 

potrzeby QAL3 z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania. 

Wykonawca na swój koszt zapewnia przeprowadzenie wszystkich procedur i 

pomiarów niezbędnych do uruchomienia i oddania do eksploatacji systemu (AMS), w 

tym: zapewnia wszelkie pomiary niezbędne do uruchomienia i oddania do eksploatacji 

systemu, w tym: 

- pomiary niezbędne do kalibracji aparatury, 
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- QAL1 (certyfikacja zgodna z EN 15267), 

- QAL2. 

Pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi metodykami przez 

ekipę pomiarową posiadającą wymagane kwalifikacje i uprawnienia (akredytacja). 

Raporty z w.w. pomiarów, dokumentacja przeprowadzonych procedur, certyfikaty 

itp. zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych przed terminem 

odbioru. 

Wykonanie króćców do przeprowadzenia tych pomiarów, również wchodzi w 

zakres niniejszego zamówienia. 

W Okresie Gwarancji Jakości  Wykonawca zapewnia  bezpłatne usuwanie wszelkich 

wad, usterek i awarii, wraz ze wszystkimi pracami pomocniczymi koniecznymi do 

prawidłowego wykonania w.w. prac (w tym pomiarami stężeń i emisji jeśli będą one 

niezbędne). 

W Okresie Gwarancji Jakości  Wykonawca zapewnia okresowe przeglądy i kalibracje 

(częstotliwość wg DTR i aktualnych Przepisów Prawa) wraz z kosztem wszystkich 

niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i Części Zamiennych. Po odebraniu systemu – 

kolejne wymagane prawem pomiary AST i QAL2 nie wchodzą w zakres zadania. 

W przypadku wystąpienia wady, usterki lub awarii w Okresie Gwarancji Jakości , w 

razie potrzeby, służby serwisowe Wykonawcy powinny przybyć na miejsce w terminie 72 

godzin  od  momentu  zgłoszenia  zdarzenia.  Ewentualne  skutki finansowe wynikłe z 

niesprawności systemu w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

Istniejący system monitoringu spalin (nie eksploatowany) powinien zostać 

zdemontowany i przekazany nieuszkodzony Zamawiającemu po zainstalowaniu i 

uruchomieniu nowego systemu monitoringu spalin, co zostanie potwierdzone 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 

VI. Wymagania w zakresie branży budowlanej, remontowej. 

1. Wymagania architektoniczne. 

Wszystkie kwestie wymagające uzgodnień i wyjaśnień zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym na etapie projektu podstawowego. 

2. Wymagania dla branży budowlanej. 

2.1. Aranżacja obiektów budowlanych. 
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Poszczególne obiekty będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

właściwe warunki eksploatacji zainstalowanych urządzeń, w tym zapewnienie 

dogodnych warunków dla prowadzenia przeglądów i prac remontowych oraz stworzenia 

odpowiednich warunków pracy dla pracowników Zamawiającego. 

Wykonawca dokona uzupełnienia ubytków, tynków, wymiany okien i ocieplenia 

(termomodernizacji) elewacji budynku kotłowni Ciepłowni Kortowo w miejscach styku z 

obiektami przeznaczonymi do demontażu. Należy zastosować okna aluminiowe o 

wymiarach identycznych z istniejącymi. Należy zachować kolorystykę istniejącej elewacji. 

Przy wymianie, uzupełnieniu elewacji, uzupełnienia miejsc po wykuciach, 

demontażach należy wykonać konserwację stalowych elementów konstrukcyjnych 

budynku (piaskowanie i malowanie). W razie  konieczności należy wykonać wymianę lub 

wzmocnienia konstrukcji. 

Jeśli zmiany związane z wymianą elewacji, uzupełnieniach miejsc po wykuciach, 

demontażach będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę lub innych Pozwoleń lub 

zgłoszeń, to należy to do obowiązków i zakresu Wykonawcy. 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz odprowadzenie wody deszczowej. 

 

2.2.  Konstrukcje inżynierskie. 

Wykonawca zrealizuje wszelkie konstrukcje inżynierskie takie jak tunele, kanały, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze i estakady dla instalacji technologicznych 

wchodzących w zakres Inwestycji. Zostaną również uwzględnione wszelkie pomosty 

obsługowe i remontowe wraz z dojściami. Jako dojścia, w przypadku różnicy poziomów, 

będą przede wszystkim stosowane schody lub schody drabiniaste. Drabiny mają 

zastosowanie, gdy dojścia będą wykorzystywane sporadycznie lub stanowią one tylko 

dodatkową drogę ewakuacyjną. 

 

2.3. Niezbędne wyburzenia i przekładki. 

Do obowiązków i zakresu Wykonawcy, po pracach wyburzeniowych, należy 

wywóz, zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

Pracami, w tym nadmiar ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji 

itp., za wyjątkiem złomu stalowego, który Wykonawca zobowiązany jest pociąć i 

przetransportować i złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce, jednak nie dalej 

niż 200 m licząc od miejsca wykonywania Prac. 
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Demontaż istniejącego Kotła K-3, kanałów spalin, estakad, konstrukcji, 

istniejących układów odpylania spalin oraz komina z fundamentem, itp. nie będzie 

możliwy jednorazowo, lecz na bieżąco według przedstawionego przez Wykonawcę 

szczegółowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji z uwzględnieniem harmonogramu 

dyspozycyjności poszczególnych kotłów, który znajduje się w SIWZ. Prace demontażowe 

i wykonawcze przy kotłach będą możliwe do wykonania w uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramie. 

W ramach koniecznych prac wyburzeniowych i przekładek konieczne jest: 

 wyburzenie fundamentów, poziomów obsługowych, płyt fundamentowych, 

poziomów roboczych (jeżeli będzie taka potrzeba) i demontaż istniejących 

konstrukcji wsporczych kanałów spalin wraz z demontażem istniejących kanałów 

spalin na przedpolu budynku kotłowni, demontaż komina i fundamentu komina,  

 wyburzenie istniejących fundamentów wentylatorów spalin wraz z demontażem 

urządzeń z kotłów K-1, K-2, K-3,  

 wyburzenie kompletnych kanałów spalin, 

 wyburzenie  kompletnego starego kotła K-3,  

 wyburzenie kompletnej instalacji odpylania kotła K-5 z fundamentami, 

 wyburzenia istniejących konstrukcji, podpór, fundamentów , itp. 

Należy uwzględnić, że podczas Prac możliwe  są kolizje z istniejącymi obiektami 

budowlanymi i infrastrukturą techniczną Ciepłowni Kortowo W zakresie związanym z 

usuwaniem ewentualnych kolizji Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i 

dokonywania uzgodnień wszelkich czynności z Zamawiającym. Usuwanie kolizji objęte 

jest zakresem i odpowiedzialnością Wykonawcy. 

Wykonawca musi również zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie prace demontażowe, 

rozbiórkowe i montażowe będą wykonywane w  czynnym, pracującym obiekcie. 

Wykonawca musi wziąć to pod uwagę i tak zorganizować Prace, aby nie powodowały one 

utrudnień dla normalnej bieżącej pracy Ciepłowni Kortowo. 

 

2.4. Aranżacja obiektów budowlanych. 

Poszczególne obiekty będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

właściwe warunki eksploatacji zainstalowanych urządzeń, w tym zapewnienie 

dogodnych warunków dla prowadzenia przeglądów i prac remontowych oraz stworzenia 

odpowiednich warunków pracy dla pracowników Zamawiającego. 
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Wykonawca dokona uzupełnienia ubytków, tynków, wymiany okien i ocieplenia 

(termomodernizacji)  elewacji budynku kotłowni w miejscach styku z obiektami 

przeznaczonymi do demontażu. 

 

2.5.  Malowanie i antykorozja. 

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie przygotowywania i 

uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Należy założyć klasę środowiska C4. 

Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania grubości warstwy każdej z 

powłok drogą pomiarów grubości warstw. Uszkodzone miejsca powłoki gruntowej na 

dostarczonych na Teren  Budowy elementach należy przed naniesieniem powłoki 

nawierzchniowej retuszować bądź naprawić dwukrotnym malowaniem farbą gruntową. 

To samo dotyczy miejsc spawanych po malowaniu, które trzeba również starannie 

oczyścić z rdzy. 

Urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe nieizolowane mają być 

zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni, 

wykonanie warstwy gruntującej, międzywarstw i nałożenie powłoki zewnętrznej. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie należy wykonać według PN-EN ISO 8501-1, 

PN-EN ISO 8501-2, PN-EN ISO 8501-3. Przed rozpoczęciem malowania powierzchnie 

przewidziane do malowania muszą być oczyszczone, odtłuszczone i odrdzewione. Po 

oczyszczeniu powierzchnię należy dokładnie odkurzyć przez odessanie zanieczyszczeń 

odkurzaczem przemysłowym. 

Powierzchnia przygotowana do malowania ma być sucha, pozbawiona tłuszczu i 

kurzu. 

Po przygotowaniu powierzchni jak wyżej należy aplikować systemy malarskie w 

warunkach zgodnych z wymaganiami kart katalogowych poszczególnych wyrobów. 

Wszystkie trudno dostępne miejsca przed malowaniem każdej warstwy należy dobrze 

wyrobić pędzlem. Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego dobrane będą stosownie do 

warunków eksploatacji instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 

12944. Środowisko korozyjności C4. Wykonawca zastosuje materiały do wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych pochodzące od dostawców, którzy wcześniej zostali 

zakwalifikowani przez niego zgodnie z programem jakości. Specjalne elementy 

wymagające procesu przygotowania powierzchni i nakładania powłok u wytwórcy, będą 
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zabezpieczane według znormalizowanej procedury wytwórcy. Zastosowane przez 

Wykonawcę rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i środki czyszczące będą zalecane przez 

wytwórcę i będą posiadały poświadczenie o braku obecności chlorków i fluorków. 

Materiały ścierne stosowane do przygotowania powierzchni będą czyste, suche i 

oznakowane. Rodzaje, wymiary i proporcje materiałów ściernych będą odpowiednie dla 

uzyskania wymaganej struktury powierzchni. 

Zabezpieczenia antykorozyjne mają zostać  wykonane na: 

• konstrukcjach, instalacjach i urządzeniach eksploatowane wewnątrz budynków, 

• konstrukcjach, instalacjach i urządzeniach eksploatowane na zewnątrz budynków, 

• na czas transportu i składowania konstrukcje i elementy instalacji zabezpieczone 

zostaną gruntem czasowej ochrony, stosownie do występującej kategorii 

korozyjności. 

Przyjmuje się następujące ogólne zasady wykonania zabezpieczeń: 

• zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i instalacji stalowych tego samego 

rodzaju wykonane zostaną materiałami pochodzącymi od jednego 

dostawcy/wytwórcy, 

• do wykonania zabezpieczeń zastosowane zastaną farby podkładowe i 

nawierzchniowe produkowane przez tego samego dostawcę/wytwórcę, 

• sposób i jakość prowadzonych prac oceniane będą na bieżąco, 

• wyroby malarskie dobrane zostaną do rzeczywistych temperatur powierzchni 

zabezpieczanych elementów. 

Prace malarskie wykonywane będą w warunkach warsztatowych w malarniach 

oraz w warunkach polowych. W malarniach wykonane zostanie pierwsze malowanie 

elementów konstrukcji budowlanych i instalacji technologicznych pełnym ochronnym 

systemem malarskim. Uszkodzenia powłoki spowodowane transportem, składowaniem i 

montażem wykonywane będą po montażu przez wymalowanie uzupełniające. W 

przypadku malowania polowego warstwa gruntująca będzie nakładana w warsztacie - 

stanowi ona ochronę czasową na okres transportu i składowania. Na montażu wykonane 

zostanie malowanie uzupełniające oraz malowanie nawierzchniowe. 

Zabezpieczenia antykorozyjne w trakcie montażu nie będą wykonane na: 

• urządzeniach zabezpieczonych fabrycznie przez producenta, 

• powierzchniach stalowych cynkowanych ogniowo, 

• powierzchniach zabezpieczonych fabrycznie wykładzinami chemoodpornymi. 
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Prace antykorozyjne będą prowadzone zgodnie z procedurami, przedstawionymi 

przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Prace te będą obejmowały: 

• przygotowanie powierzchni poprzez odpowiednią obróbkę do stopnia czystości 

wymaganego przez zastosowane systemy malarskie, 

• gruntowanie warsztatowe wykonywane będzie nie później niż przed upływem 6 

godzin po oczyszczeniu powierzchni, 

• gruntowanie i malowanie nawierzchniowe wykonane zostaną przy temperaturze 

otoczenia 5÷25°C, temperaturze podłoża do 40°C i wilgotności powietrza poniżej 

85% o ile instrukcja wyrobu malarskiego nie stawia innych wymagań, 

• farby nie będą nanoszone, gdy temperatura podłoża będzie mniej niż 3°C wyższa 

od temperatury punktu rosy, 

• roboty malarskie nie będą prowadzone w sąsiedztwie otwartego ognia lub 

powierzchni silnie nagrzanych, 

• malowanie na wolnym powietrzu nie będzie wykonywane w czasie deszczu, mgły 

i gdy elementy malowane pokryte będą rosą lub będą wilgotne, 

• kolejne warstwy farby będą nanoszone po wyschnięciu warstw poprzednich, 

• warunki aplikacji oraz parametry urządzeń do aplikacji ustalone zostaną zgodnie 

z kartą informacyjną wyrobu malarskiego. 

Części stalowe niewymagające późniejszego wymalowania np. barierki, kratki 

pomostowe będą zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. 

2.6. Estakady. 

Na estakadach będą mogły być prowadzone rurociągi, przenośniki taśmowe, 

kable elektryczne. Ponadto za pomocą estakad mogą być realizowane dojścia do 

urządzeń, przejścia pomiędzy budynkami, itp. Estakady należy wykonać w konstrukcji 

stalowej, fundamenty estakad żelbetowe. Estakady dla urządzeń, które wymagają obsługi 

będą wyposażone w chodniki dla obsługi oraz schody lub schody drabiniaste. Drabiny 

dopuszczalne są wyjątkowo jako droga ewakuacyjna. Estakady będą prowadzone na 

takiej wysokości, aby zachowana była budowlana skrajnia drogowa w miejscach 

przecięcia z ciągami komunikacyjnymi, lecz nie mniej niż 4,50m w świetle.  
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2.7. Drogi i place oraz zieleń. 

Wykonawca musi zrealizować pełen zakres dróg dojazdowych oraz placów 

manewrowych, postojowych i składowych wraz z ich oznakowaniem, odwodnieniem i 

oświetleniem, potrzebnych do budowy oraz eksploatacji urządzeń i obiektów 

projektowanych instalacji. Nowoprojektowane drogi i place powiązane zostaną z 

istniejącym układem dróg i ich szerokość dostosowana do potrzeb transportowych 

nowych instalacji. Projektowane drogi będą spełniać funkcję dróg pożarowych wokół 

nowoprojektowanych obiektów. 

Istniejący układ dróg zostanie w razie potrzeby rozbudowany dla potrzeb 

nowych Instalacji Oczyszczania Spalin. W zależności od spodziewanego obciążenia 

ruchem, zróżnicowano kategorie ruchu projektowanych dróg. Drogi, po których 

przewiduje się ruch samochodów transportujących sorbent do nowych instalacji 

wykonane zostaną w klasie dla kategorii ruchu KR 3. Pozostałe drogi wykonane zostaną 

dla kategorii KR 2. Nawierzchnia dróg klasy KR3 – betonowa, a dróg klasy KR 2 betonowa 

lub z asfaltobetonu. 

Przyjęto następujące rozwiązania budowy dróg kategorii KR 2 i KR 3. 

Kategoria  KR2 

4cm - warstwa ścieralna z AC 11 S 

10cm - warstwa podbudowy z AC 22 P 

15cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie podłoże G1 w przypadku 

innego podłoża dodatkowo wzmocnienie (przez stabilizację podłoża cementem z 

dodatkiem chemii). 

 Kategoria KR3 

4cm - warstwa ścieralna z AC 11 S 

14cm - warstwa podbudowy z AC 22 P 

20cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, podłoże G1, w przypadku 

innego podłoża dodatkowo wzmocnienie (przez stabilizację podłoża cementem z 

dodatkiem chemii). 

Nawierzchnia placów i dróg obramowana zostanie krawężnikami betonowymi. 

Odwodnienie nowoprojektowanych dróg i placów zrealizowane będzie przez nadanie 

odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wody do nowo 

projektowanej kanalizacji. 



Program funkcjonalno – użytkowy: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej (MSC) przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1, obręb 113 -  w celu ograniczenia 
emisji”. 

83 
 

Place postojowe i manewrowe związane z obiektami będą zapewniać 

wystarczającą ilość miejsca dla: manewrowania, rozładunku, załadunku pojazdów, 

obsługi, których ruch związany jest z: 

- normalną pracą instalacji i urządzeń,  

 - ruchem związanym z pracami remontowymi, 

- przejściowym magazynowaniem elementów związanych z remontami, 

- zapewnieniem zaplecza dla ekip remontowych, 

- prowadzenia akcji gaśniczej i ratunkowej. 

 Teren po Robotach Budowlanych należy zrekultywować poprzez 

splantowanie, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 

2.8. Wymagania dla pomieszczeń technologicznych. 

Pomieszczenia technologiczne posiadać będą drogi komunikacyjne, luki 

montażowe umożliwiające łatwe wprowadzenie wyposażenia. Zapewniona będzie 

temperatura we wnętrzu nie niższa niż 5°C i nie wyższa niż wynika to z obowiązujących 

Przepisów Prawa, Norm i wymagań znajdujących się w nim urządzeń. Oświetlenie 

sztuczne będzie spełniać wymagania odpowiednich Przepisów Prawa oraz Polskich 

Norm.  

Pomieszczenia, w których wymagane jest utrzymywanie stałego reżimu 

temperatury i wilgotności na zadanym poziomie muszą być wyposażone w instalacje 

klimatyzacji. Minimalne wymagania to układ wentylacji z chłodzeniem, jeżeli 

zainstalowane urządzenia wymagają stabilizacji wilgotności, układ należy wyposażyć w 

regulację wilgotności powietrza.   

Jeśli są takie wymogi to Obiekty należy wyposażyć w wentylację mechaniczną lub 

grawitacyjną posiadającą wymaganą przez właściwą Normę skuteczność. 

Ponadto instalacje wentylacyjne powinny spełniały następujące wymagania: 

• przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych; z zachowaniem 

odporności ogniowej zgodnie właściwymi przepisami ppoż., 

• wykończenie wnętrza kanałów trwałe i łatwe do czyszczenia, 

• elementy stalowych kanałów wentylacyjnych ocynkowane, 

• kanały wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie, 

• konstrukcja czerpni powietrza będzie ograniczała możliwość przedostawania 

się zanieczyszczeń do instalacji, 
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• instalację wyposażyć w sygnalizacje informujące o zapełnieniu filtrów 

powietrza, 

• prędkości powietrza w przewodach oraz ich konstrukcja i kształt będą 

zaprojektowane w sposób minimalizujący generowanie przez układ nadmiernego 

hałasu, 

• przewody wentylacyjne będą wyposażone w tłumiki ograniczające 

rozprzestrzenianie się hałasu, 

• przewody wentylacyjne powietrza przechodzące przez pomieszczenia 

ogrzewane oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi będą izolowane akustycznie i 

termicznie, 

•  w pomieszczeniach elektrycznych izolować odcinki przewodów 

wentylacyjnych od czerpni do miejsca podgrzania powietrza, w przypadku 

chłodzenia powietrza przewody rozprowadzające izolować izolacją 

powietrznoszczelną. W pomieszczeniach ruchu elektrycznego należy zastosować 

układy wentylacji nadciśnieniowej. Minimalne nadciśnienie w pomieszczeniach 10 

Pa, 

• kontener pomiarowy zgodnie z wymaganiami urządzeń. 

Standardy wykończenia pomieszczeń zostaną określone na etapie uzgadniania 

Dokumentacji  wykonawczej. Wymaga się zastosowania wysokiego standardu jak dla 

obiektów przemysłowych. 

 

3. Wymagania dla branży remontowej. 

Wykonawca, uwzględniając technologie montażu i remontu zaprojektuje, 

dostarczy i zainstaluje urządzenia dźwigowe, luki montażowe, podesty, schody, włazy i 

narzędzia specjalne. Dostarczone wyposażenie zapewniać będzie łatwość montażu i 

demontażu urządzeń i podzespołów oraz ich transport wewnątrz obiektów i załadunek 

na środki transportu. Do bieżącej obsługi i remontów urządzeń należy przewidzieć 

następujące urządzenia: lokalne belki z wciągnikami z napędem ręcznym lub 

elektrycznym do demontażu i załadunku na środki transportu: sekcji filtra workowego, 

wentylatorów spalin, agregatów pompowych, sprężarek, osprzętu zbiorników 

magazynowych: sorbentu,  armatury oraz belki z wciągnikami z napędem elektrycznym 

do transportu pionowego poprzez luki transportowe na poziom 0,00 do dogodnego 

punktu do załadunku. 
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W zakresie gospodarki remontowej, Wykonawca powinien: 

 wydzielić i oznaczyć w postaci trwałego oznaczenia drogi i przejścia transportowe, 

 zamieścić informacje o dopuszczalnym obciążeniu środkami transportu - dróg, 

przejść i pomostów. Informacja powinna być na trwale umieszczona na drodze lub 

ścianie, poręczy itp. (wielkość przyjętego dopuszczalnego obciążenia powinna 

umożliwiać transport urządzeń, materiałów do remontów i eksploatacji na 

poszczególnych poziomach). 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy układy, instalacje i urządzenia 

umożliwiające wykonanie prac montażowych, demontażowych i remontowych oraz 

doraźnej obsługi urządzeń przy zachowaniu warunków pracy zgodnie Przepisami Prawa, 

w tym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz 

innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139). 

 

VII. Wymagania szczegółowe w zakresie projektowania i nadzoru. 

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy  Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy, wykorzystując swoją wiedzę 

oraz posiadane przez Zamawiającego materiały, które mogą zostać udostępnione 

po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu z   MPEC Sp. z o.o. Olsztyn, 

 wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, 

 wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektów, istniejących instalacji,  

 wykonania inwentaryzacji budynków, obiektów budowlanych,  instalacji 

i przewodów międzyobiektowych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej oraz wykonania Robót Budowlanych 

i uzyskania  Pozwolenia na Budowę, 

 uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do wykonywania Dokumentacji 

Projektowej. 

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, powinna być zatwierdzona przez UDT (jeśli dla jakiegoś elementu / 

instalacji jest taka potrzeba) i zawierać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia m.in. p-

poż. i BHP i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 
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Dokumentacja Projektowa w zakresie konstrukcyjnym musi być opracowana 

przez osobę uprawnioną do projektowania w każdej specjalności, posiadającą aktualne 

zaświadczenie przynależności  do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy powinien być uzgodniony z wszystkimi 

rzeczoznawcami– m.in  p.poż, sanitarnym i BHP oraz przez nich podpisany.  

Dokumentacja Projektowa powinna być uzgodniona z Zamawiającym pod 

względem zastosowanych  rozwiązań projektowych i materiałowych. 

Technologia, urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być 

tego samego typu i marki, a także winny być na etapie projektowania dobrane w sposób 

ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności 

dotyczy to takich elementów jak: worki, osprzęt, zawory, armatura, silniki, filtry, 

przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, przyrządy pomiarowe, zbiorniki, 

urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekaźniki i inne. 

 Dokumentacja Projektowa i montażowa ma być wykonana w formie papierowej 

w 4 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach Pendrive w formatach doc(WORD), 

dwg (AUTOCAD), xls (EXCEL) oraz PDF. 

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w formie papierowej w 4 egz. i 1 

egz. w wersji elektronicznej na nośnikach Pendrive w formatach dwg (AUTOCAD) doc. 

(WORD), xls (EXCEL) oraz PDF.  

Dokumentacja powinna być kompletna, czytelna i napisana w języku polskim. 

Na kolejnych etapach sporządzania Dokumentacji Projektowej niezbędne jest 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w danej 

części Dokumentacji Projektowej. Akceptacja Zamawiającego warunkowana będzie 

zgodnością dokumentacji projektowej z wymaganiami PFU i warunkami Umowy.  

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz (o ile będzie to  

wymagane Przepisami Prawa) w odpowiednich Organach Władzy Publicznej 

Dokumentację Powykonawczą, obejmującą co najmniej:  

 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy i zatwierdzonymi przez 

projektantów wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń 

międzyobiektowych, 

 Instrukcje Eksploatacji wszystkich instalacji, 

 instrukcje obsługi, 
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 Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich dostarczanych i montowanych 

urządzeń, 

 analizę HAZOP, 

 instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż - dotyczące realizowanego 

zakresu  w powiązaniu z funkcjonującą technologią, 

 dokumentację związaną z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem, 

 sprawozdanie z Rozruchu i Ruchu Próbnego, w którym Wykonawca przedstawi 

wyniki badań wykonanych przez Jednostkę Pomiarową, w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków wynikających z 

przedstawionych gwarancji, parametrów i wielkości eksploatacyjnych i innych 

wartości wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego, 

 pomiary emisji spalin i pomiary hałasu w zakresie zgodnym z niniejszym  PFU 

wykonane przez Jednostkę Pomiarową. 

 projekty techniczne i wykonawcze, 

 dokumenty ze szkolenia personelu Zamawiającego,  

 inne projekty robocze w zależności od potrzeb, 

 protokoły sprawdzeń i badań. 

Dokumentację Powykonawczą Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach 

papierowych oraz w formie elektronicznej w formacie „dwg”, „pdf” i „word” lub „excel”.  

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lub decyzje o Pozwoleniu 

na Użytkowanie dla każdej z części Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do 

Użytkowania, o ile będzie wymagana/będą wymagane.  

Jeżeli Przepisy Prawa lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja  była 

poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

Organy Władzy Publicznej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę przed przedłożeniem tej Dokumentacji do 

uzgodnienia  Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 

zgodnie z  Przepisami Prawa uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Inwestycji  do Rozruchu i 

eksploatacji. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem Pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien 

wliczyć do Wynagrodzenia Umownego.  
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Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień rozwiązań projektowych nie 

przesądza o zatwierdzeniu tych rozwiązań przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że przedstawione do 

zaakceptowania rozwiązania  nie spełniają wymagań Umowy.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku zastosowania rozwiązań spełniających wymogi Umowy.  

Wykonawca zapewni bezpłatne sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów — autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane. Nadzory Autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na 

żądanie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Poza Zamawiającym nadzór nad całością Prac prowadzony będzie przez Inżyniera 

Kontraktu. 

VIII. Wymagania dotyczące ubezpieczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć Prace zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami w tym zakresie określonymi w SIWZ i projekcie Umowy. 

IX. Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój koszt 

Rozruch,  próby końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i Ruch 

Próbny) oraz wykona pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz 

Dodatkowych Parametrów Technicznych zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, 

Umowie i niniejszym PFU. Pomiary musi wykonać Jednostka Pomiarowa. Wykonawca 

określi konieczne badania ruchowe w trakcie eksploatacji Inwestycji, w tym badania 

laboratoryjne substratów i odpadów. 

Warunkiem odbioru końcowego zabudowanych Instalacji Oczyszczania Spalin  

przez Zamawiającego jest uzyskanie przez Wykonawcę w trakcie Rozruchu 

technologicznego określonych w SIWZ i Umowie Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych oraz Dodatkowych Parametrów Technicznych, popartych pomiarami 

gwarancyjnymi wykonanymi przez Jednostkę Pomiarową wybraną przez Zamawiającego. 

Koszt pomiarów ponosi Wykonawca. 
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Próby Eksploatacyjne, Rozruch i Ruch Próbny odbędą  się zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Umowie i  PFU.  

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przekazania do 

Użytkowania, w tym wyposaży Inwestycję w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z aktualnych na dzień 

Przekazania do Użytkowania Przepisów Prawa, zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych. Wykonawca uzyska także pozytywne opinie wszystkich właściwych  

Organów Władzy Publicznej, kompetentnych w zakresie Przekazania Inwestycji do 

Użytkowania. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 

i innych elementów realizowanych instalacji wymagających oznakowania.  

Na czas Rozruchu, Ruchu Próbnego i całego Okresu Gwarancji i Rękojmi 

Wykonawca dostarcza wszystkie Części Zamienne oraz materiały zużywające się, jak 

również pokrywa koszty wszelkich niezbędnych Prób i badań oraz koniecznych 

przeglądów serwisowych.  

Rozruch  oraz osiągnięcie efektu będzie realizowane w miarę kończenia kolejnych 

Etapów prac, zgodnie z harmonogramami  określonymi w SIWZ i Umowie. 

X. Serwis. 

Wykonawca zapewni nieodpłatne serwisowanie  Inwestycji   oraz jej wszystkich 

elementów, które wynika z instrukcji, dokumentacji techniczno-ruchowych i innych 

wytycznych producentów urządzeń aż do końca Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi. 

Wykonawca zapewni możliwość odpłatnego serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca 

przedstawi wykaz koniecznych Części Zamiennych na pełen okres Rozruchów, Ruchów 

Próbnych, normalnej pracy oraz na Okres Gwarancji Jakości i Rękojmi. Zestaw Części 

Zamiennych  zostanie protokolarnie przekazany Zamawiającemu do dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla danej części Inwestycji, podlegającej 

osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, to jest przed rozpoczęciem odpowiedniego 

Okresu Gwarancji Jakości. 

W Okresie gwarancji i rękojmi przeprowadzane muszą być nieodpłatne cykliczne 

przeglądy i remonty, których cena wliczona zostanie w Wynagrodzenie Umowne.. 

Wykonawca musi opracować i przedstawić Zamawiającemu przewidywane cykle 
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remontowe: przeglądy, remonty bieżące urządzeń, remont średni z wymianą zużytych 

elementów.  

Zaleca się coroczny postój na przegląd Inwestycji  celu przeprowadzenia kontroli 

instalacji oraz wykonania prac, których nie można wykonać w czasie normalnej 

eksploatacji. Przegląd musi zostać zaplanowany i skoordynowany z corocznym postojem 

Ciepłowni Kortowo. 

Warunki eksploatacji, konserwacji, remontu urządzeń Inwestycji zostaną 

określone w instrukcjach obsługi, konserwacji i remontów oraz w dokumentacji 

techniczno – ruchowej urządzeń. 

 

XI. Warunki wykonania i odbioru Robót Budowlanych(WWiORB). 

1. Przedmiot WWiORB. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Umowy. Wykonawca jest 

w całości odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich Prac oraz za osiągnięcie 

prawidłowego wyniku odbiorów, prób, testów lub pomiarów. Udział personelu 

Zamawiającego w próbach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie przez 

personel Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden 

sposób nie ograniczają odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy. 

Oczekiwane rodzaje odbiorów przedstawiono poniżej: 

 Odbiór dokumentacji; 

 Odbiór częściowy dot. części Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu 

do Użytkowania; 

 Odbiór Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym); 

 Odbiory fabryczne (próba, badanie, test, inspekcja fabryczna); 

 Odbiór pomontażowy; 

 Odbiory po zakończeniu Rozruchu; 

 Odbiór po zakończeniu Ruchu Próbnego; 

Odbiór Inwestycji  - Przekazanie do Użytkowania  

Powyższa lista może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 

Stronami o dodatkowe odbiory wynikające z realizacji inwestycji. 

Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż dokonanie któregokolwiek  
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z odbiorów, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie nie 

narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, ani nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu Gwarancji Jakości lub Rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak 

również nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

2. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB. 

Zakres Przedmiotu Zamówienia został opisany w  niniejszym  PFU, a także w 

SIWZ i projekcie i Umowy. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne  

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, tj. aktualnymi Przepisami Prawa, 

Normami, Standardami Projektowania i Budowy 

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do 

prawidłowej realizacji zobowiązań umownych tj. między innymi zapewnić niezbędną 

obsługę geodezyjną robót – wytyczyć w planie i wyznaczyć wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji, a po 

zakończeniu Prac wykonać i dostarczyć powykonawczą dokumentację geodezyjną, 

doprowadzić wodę i energię do punktów wykorzystania, zabezpieczyć roboty przed wodą 

odpadową, usunąć odpady z Terenu  Budowy, usunąć zanieczyszczenia wynikające z 

robót wykonywanych przez Wykonawcę. Koszty związane z zagospodarowaniem Terenu 

Budowy leżą w całości po stronie  Wykonawcy.  

Wykonawca musi uwzględnić, że Prace będą  wykonane etapowo, na czynnym 

pracującym obiekcie. 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.  z 2018 poz. 

1935.) i uzyska dla niego wymagane Przepisami Prawa uzgodnienia, zgody i Pozwolenie 

na Budowę.  

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) nie jest wymagane uzyskanie 
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pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty 

wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi lub 

uzyska Pozwolenie na Budowę (wraz z wymaganymi innymi pozwoleniami, 

uzgodnieniami, zgodami).  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu zgodnie z Umową wszystkie elementy  

Dokumentacji Projektowej, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi zabudowy wszystkich elementów Inwestycji.  Dokumenty te podlegać będą 

przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

5. Dokumenty Wykonawcy. 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły 

uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i 

personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji Inwestycji oraz aby 

opisały eksploatację ukończonych robót.  Zamawiający i Inżyniera Kontraktu/Inspektor 

nadzoru będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i 

dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.  

Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że żadne zatwierdzenie, 

sprawdzenie, akceptacja, zatwierdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, 

powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie Zamawiającego 

(wraz z brakiem aprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

błędy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodności, sprzeczności i niestosowanie się 

do wymogów SIWZ, Umowy i Przepisów Prawa. 

6. Dokumentacja Powykonawcza. 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami, a ich treść przedstawiać będzie Roboty Budowlane tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane. W szczególności  Wykonawca opracuje geodezyjną 

dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z 

kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
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7. Instrukcja obsługi i eksploatacji  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i eksploatacji dla wszystkich części 

Inwestycji  zgodnie z wymaganiami warunków Umowy i poniższymi wymaganiami 

szczegółowymi: 

 instrukcja obsługi i eksploatacji  powinna być dostatecznie szczegółowa, aby 

Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i 

naprawiać urządzenia; 

 nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Budowlanych danej części 

Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania Wykonawca 

powinien przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do przeglądu 

tymczasową Instrukcję obsługi i eksploatacji  (w języku polskim, w trzech 

egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej), dotyczącą 

całości robót w tym zakresie; 

 nie później niż tydzień przed odbiorem każdej części Inwestycji podlegającej 

odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania  przez Zamawiającego, Wykonawca 

przekaże Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną 

formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to 

konieczne; 

 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech egzemplarzy  w wersji papierowej 

i 1 egz. w wersji elektronicznej ostatecznej Instrukcji obsługi i eksploatacji w 

języku polskim; 

 wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier 

Kontraktu lub Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania 

Robót Budowlanych oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych 

trzech egzemplarzach Instrukcji obsługi i eksploatacji w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych. 

 

Instrukcja obsługi i eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada Inwestycja  i 

każdy z jej elementów składowych; 

 opis trybu działania wszystkich systemów; 

 schemat technologiczny; 

 plan sytuacyjny przedstawiający Inwestycję po zakończeniu Robót Budowlanych; 
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 rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń; 

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi Inwestycji; 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania poszczególnych 

części Inwestycji  i wszystkich elementów składowych; 

 wymagane raporty ruchowe, częstotliwość sprawdzeń; 

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas prób końcowych; 

 procedury przestawień sezonowych; 

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

 procedury lokalizowania awarii; 

 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

 nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

 model, typ, numer katalogowy, 

 podstawowe parametry techniczne, 

 lokalizację, 

 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów; 

 wykaz dostarczonych Części Zamiennych; 

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji, 

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych; 

 listę zalecanych smarów i ich równoważników; 

 listę normalnych pozycji zużywalnych; 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

Zamawiającego (po upływie Okresu Gwarancji Jakości) obejmującą części 

ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności 

ich wymiany; 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i 

sterowników programowalnych; 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami; 
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 dokumentację oprogramowania komputerów i innych urządzeń związanych z 

systemami obsługi; Dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i 

wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie 

pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tę samą strukturę dla 

wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury i 

nieuporządkowane nie zostanie zaakceptowane  przez Zamawiającego i 

zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Umowy; 

 Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania Zamawiającemu Praw Własności 

Intelektualnej do Oprogramowania (licencji i sublicencji) na zasadach wskazanych 

w Umowie, w tym oprogramowania sterownika w zakresie użytkowania i 

modyfikacji oraz przekazania edytowalnych kodów źródłowych sterowników PLC 

systemu AKPiA . 

8. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń. 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, 

które będą obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji; 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia; 

 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.); 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.); 

 schemat połączeń: informatycznych,  elektrycznych i AKPiA; 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji; 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania; 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi; 
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 konserwacji; 

 naprawy; 

 inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zamawiającego w tym karty gwarancyjne. 

Wykonawca  poprawi na własny koszt ostateczne wersji wymienionych 

dokumentów, gdyby zaszła taka  konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

9. Pomiary i pomiary gwarancyjne: 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych oraz Dodatkowych Parametrów Technicznych, a także 

wszelkich innych pomiarów, badań i sprawdzeń wymaganych odpowiednimi przepisami.  

Wykonawca w projekcie technicznym przewidzi, a następnie dostarczy i wykona 

te elementy instalacji, które są potrzebne do wykonania pomiarów Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych, jak m.in.: 

ruchowe przyrządy pomiarowe, specjalne króćce pomiarowe, podesty stałe, itd. Jeżeli 

na podstawie programu pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych i 

Dodatkowych Parametrów Technicznych zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych 

elementów lub prac, to ich wykonanie będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach 

Umowy. 

Harmonogram pomiarów będzie uzgodniony pomiędzy Stronami i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Wykonawcą pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie 

Jednostka Pomiarowa. Koszt przeprowadzenia powyższych pomiarów ponosi 

Wykonawca. 

W przypadku, gdy jeden lub więcej z Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych nie może być osiągnięty z przyczyn, za które jest odpowiedzialny 

Wykonawca, zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odpowiedni 

okres na dokonanie analizy, znalezienie środków zaradczych i usunięcie przyczyn 

nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych na warunkach określonych 

w Umowie. 

Ponadto w Okresie Gwarancji Jakości, po każdych 12 miesiącach pracy,  poddany będzie 

weryfikacji parametr Dyspozycyjności IOS i Dyspozycyjności Kotła K3 . 
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10.  Wykonawca pomiarów 

Wykonawca pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych (Jednostka 

Pomiarowa) będzie  posiadać odpowiednie certyfikaty i akredytacje umożliwiające ich 

wykonanie. Niezależnie od powyższego Wykonawca powinien dysponować 

odpowiednim potencjałem ludzkim jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia 

innych pomiarów wynikających z SIWZ, Umowy  i PFU. 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do oceny Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych aparatury ruchowej (z wyjątkiem tych przypadków, w których nie jest 

możliwe ze względów technicznych zainstalowanie innej). W takich sytuacjach 

urządzenia ruchowe, które będą wykorzystane do oceny spełnienia w/w parametrów, 

muszą posiadać ważne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji.  

Wykonawca pomiarów powinien stosować metodyki referencyjne zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542 z późniejszymi zmianami). 

 Poziom drgań budowli i urządzeń  

będzie spełniał normy: - czujniki zbliżenia lub wibracji w układzie analizatora wg 

PN-80/B-03040, PN-ISO10816-1:1998 oraz DIN 4150-3. 

 Poziom drgań maszyn wirnikowych  

Pomiary poziomu drgań wg PN–ISO 10816-1, ISO 10816-3, ISO 10816-7. 

 Zużycie energii elektrycznej 

Określone będzie na podstawie komisyjnych odczytów stanów wszystkich liczników 

energii elektrycznej opomiarowujących  IOS. 

 zużycie wody 

Określone będzie na podstawie komisyjnych odczytów stanów wszystkich liczników 

wody opomiarowujących  IOS. 

 zużycie reagenta 

Określone będzie na podstawie komisyjnych odczytów stanów wszystkich liczników 

reagentów Instalacji odazotowania SNCR. 

 zużycie sorbentu 

W celu określenia precyzyjnej ilości zużywanego sorbentu Wykonawca ma 

zabudować układ czujników masowych tensometrycznych pozwalających na 

precyzyjne określenie ilości zużywanego sorbentu.  
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 Jakość produktu poprocesowego (w razie potrzeby) 

Pobór prób przeprowadzony będzie w punkcie poboru. Częstotliwość poboru próbek 

określona zostanie w programie pomiarów gwarancyjnych. Zakres pomiaru musi 

umożliwiać zakwalifikowanie odpadu do odpowiedniego kodu. 

Przekroje pomiarowe na kanałach spalin przed i za IOS należy wyznaczyć według zaleceń 

normy PN–Z–04030-7:1994 Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych – 

Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania 

pomiaru oraz sprawozdania. 

Oceny wyników pomiarów gwarancyjnych nie będą uwzględniały niepewności 

pomiarowych. 

11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących Przepisów 

Prawa oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci 

itp. lub znaki geodezyjne Wykonawca  szczegółowo zaznaczy na planie sytuacyjnym. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia Prac  

do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania Prac w strefie tych urządzeń. 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać Inwestycję w sposób 

zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

12. Ochrona środowiska w trakcie trwania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Prac wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca w okresie trwania budowy  robót będzie:  

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

Przepisów Prawa i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

Terenu Budowy, a w szczególności akty prawne podane w niniejszym PFU, 

aktualne na dzień wykonywania Prac. 
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13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

Przepisami Prawa. Zdemontowane materiały należy zagospodarować zgodnie z 

Przepisami Prawa dla tego typu odpadów.  

14. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie 

wykonywania Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie 

Prac i do zapewnienia bezpieczeństwa na Terenie Budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu Umownym.  

15. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów, na Terenie Budowy, zaplecza budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Wykonawca na swój koszt zakupi sprzęt p.poż. dla nowych obiektów i instalacji w ilości i 

jakości wymaganej obowiązującymi Przepisami Prawa. 

16. Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca  zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć Teren Budowy oraz 

zaplecze Wykonawcy z biurem.   

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do 

realizacji robót objętych Umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki 

kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z 

Zamawiającym.  

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią 

ilość toalet. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte przez Wykonawcę po 

przejęciu zakończenia robót. Teren Budowy musi zostać ogrodzony lub w inny sposób 

zabezpieczony w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy 

związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Przepisami Prawa oraz 

zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

17. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego / Użytkownika. 

Wykonawca musi zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu 

Zamawiającego (Użytkownika) do obsługiwania i użytkowania wszystkich części 

wchodzących w skład Inwestycji.  

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi 

instalacji i dozoru technicznego przewidzianych do obsługi Inwestycji.  Przeprowadzenie 

szkolenia, jego termin i zakres winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez 

szkolącego i szkolonych.  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego / 

Użytkownika niezbędnej wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania 

urządzeń, instalacji oraz Prac objętych Umową, w celu zapewnienia prawidłowej i 

nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników Inwestycji wykonanych w ramach 

Umowy  

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  

 poprawną i bezpieczną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnego 

Inwestycji, w szczególności IOS , z szczególnym uwzględnieniem używanych 

substancji, załadunku, rozładunku, używania sorbentów i reagentów, itp. 

 poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnego systemu, systemu 

sterowania oraz stosowanej technologii,  

 obsługę systemu oraz  urządzeń,  

 sterowanie urządzeniami 

 kontrolę jakości,  

 konserwację urządzenia i wyposażenia,  

 zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący niezbędne 

pomoce szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi Zamawiającego realizację  

samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie 

personelu zastępczego. 



Program funkcjonalno – użytkowy: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej (MSC) przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1, obręb 113 -  w celu ograniczenia 
emisji”. 

101 
 

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być 

dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 3 kopiach.  

Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych, jak też zajęć praktycznych w 

trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z 

Inwestycją. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim.  

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami i kosztami 

personelu Zamawiającego, wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu.  

Projekt programu szkoleń, oraz ogólny opis materiałów szkoleniowych muszą 

być dostarczone i uzgodnione z Zamawiającym w okresie minimum 14 Dni Roboczych 

przed rozpoczęciem szkolenia. 

18. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 

W przypadki odkrycia, wszelkie wykopaliska, oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie Budowy nie są własnością 

Wykonawcy. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i ma niezwłocznie 

powiadomić o nich Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego postępować zgodnie z jego 

poleceniami.  

19. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

Przepisami Prawa, w tymUstawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. – (t.j. Dz. 

U. z 2019 poz. 266.) i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  stawianych 

wymagań.  

20. Typizacja. 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące 

podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. 

Odnosi się to w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, 

komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników.  
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21. Kontrola i badania. 

Kontrola i badania podczas wykonywania elementów rurociągów i ich montażu 

powinny się odbywać zgodnie z zatwierdzonymi Planami Zapewnienia Jakości (QAP) w 

oparciu o wymagania normy PN-EN 13480-5:2017:10. 

22. Płukanie, Próba szczelności. 

Rurociągi oraz wszystkie elementy składowe rurociągu, włącznie z 

wyposażeniem muszą być po montażu przepłukane wodą oraz poddane próbie 

ciśnieniowej. 

23. Oznaczenia instalacji. 

W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych urządzeń i instalacji należy 

wprowadzić system oznaczeń KKS. Wszelkie urządzenia należy wyposażyć w tabliczki 

identyfikacyjne z nazwą elementu, oznaczeniem kodowym KKS. Wszystkie rurociągi 

dodatkowo oznakować, zgodnie z normą, etykietami wskazującymi kierunek przepływu. 

Jednolity system KKS zastosować dla: 

 kompleksowych instalacji, 

 instalacji (pojedynczych), 

 urządzeń,  

 elementów. 

Pełna treść, forma i konstrukcja tabliczek powinna być przedmiotem odrębnego projektu 

(projektów), podlegającego uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

24. Armatura. 

Wykonawca dostarczy armaturę kompletną i gotową do eksploatacji. 

Dostarczona armatura powinna być ruchowo niezawodna i bezpieczna. Zastosowana 

armatura powinna spełniać wymagania wynikające z parametrów pracy instalacji. 

Konstrukcja i materiał, z którego zostanie wykonana, powinny uwzględniać wszelkie 

warunki, jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji wraz z takimi zjawiskami jak 

uderzenie hydrauliczne czy skokowe naprężenia termiczne. 

Zostaną dostarczone kompletne armatury z wyposażeniem niezbędnym do: rozruchu, 

normalnego ruchu, odstawienia instalacji w sytuacji awarii, oraz postoju. 

Wykonawca spełni następujące wymagania: 
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 armatura i napędy elektryczne dostarczona przez Wykonawcę powinna pochodzić 

od dostawców posiadających referencje z zastosowań w energetyce lub 

ciepłownictwie, 

 armatura z napędem elektrycznym winna być dostarczona w komplecie z napędem, 

przekładnią, wyłącznikami krańcowymi, momentowymi i wyposażona we 

wskaźniki położenia oraz ustawniki pozycyjne („pozycjonery”), niezbędne do 

bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury. Armatura powinna posiadać dodatkowo 

napęd ręczny, 

 armatura z napędem pneumatycznym winna być wyposażona we wskaźniki 

zamknięcia-otwarcia i zawory sterujące (pilotujące) wszędzie tam gdzie jest to 

niezbędne do bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury. 

 armatura powinna być usytuowana w miejscach dostępnych z podestów 

obsługowych. 

 w przypadku zastosowania armatury spawanej przeglądy i remonty armatury 

powinny być możliwe bez konieczności demontażu jej z instalacji rurociągowej. 

 przy dostawie zasuw i zaworów należy przestrzegać zasady, że ich wewnętrzna 

średnica musi odpowiadać wewnętrznej średnicy rury, do której zawór jest 

montowany. 

 armatura spawana winna posiadać końcówki do czołowego spawania o średnicy 

identycznej ze średnicami wewnętrznymi łączonych rur lub kształtek. 

 armatura odcinająca powinna być z napędami elektrycznymi zintegrowanymi; 

napędy powinny być ujednolicone dla całego zadania; dopuszcza się zastosowanie 

armatury z napędem ręcznym dla odcięć remontowych w normalnej eksploatacji 

otwartych, o średnicach mniejszych od DN200. 

 zawory, klapy zwrotne, narażone na uderzenia wodne powinny być zabezpieczone 

elementem tłumiącym. 

 wymagana jest unifikacja dostaw. Dostawca armatury i napędów musi mieć 

referencje z  energetyki zawodowej lub cieplnej 

 

W celu minimalizacji liczby typów i wytwórców, armatura powinna być 

standaryzowana w ramach procesu unifikacji w zakresie całego zadania inwestycyjnego. 

Obowiązuje zasada, że wszelkie zmiany konstrukcyjne i/lub materiałowe w stosunku do 
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zatwierdzonego projektu są dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu z  Zamawiającym i 

Inzynierem Kontraktu.  

Nie mogą mieć zastosowania kółka wznoszące się. Niedozwolone jest 

zastosowanie kółek napędowych z tworzyw sztucznych. Armatura dopuszczająca tylko 

jeden kierunek przepływu czynnika, będzie zaopatrzona w trwały znak (strzałkę) o tym 

informujący. 

Wymiana uszczelnienia dławnicy musi być możliwa bez demontażu armatury. 

Nie dopuszcza się zastosowania armatury żeliwnej. Niedopuszczalne jest również 

stosowanie na uszczelki i pakunki dławnicowe materiałów niebezpiecznych 

zawierających np. azbest. 

25. Maszyny wirujące. 

Pompy, wentylatory i inne maszyny wirujące muszą być zdolne do pracy w 

pełnym zakresie obciążeń roboczych, w warunkach zanieczyszczenia powierzchni 

ogrzewalnych kotła oraz starzenia się instalacji. 

Maszyny wirujące muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

 charakterystyka maszyn powinna być ciągła w zakresie od minimum do 

maksimum wydajności, 

 maszyny wirujące łącznie z silnikiem powinny być dobrane, z co najmniej 10% 

zapasem wydajności oraz z naddatkami sprężu; wysokości podnoszenia, 

 konstrukcja maszyny wirującej powinna umożliwić jej pozostawienie na czas 

postoju z płynem roboczym wewnątrz bez obawy o jej uszkodzenie, 

 wentylatory, pompy i inne podobne urządzenia generujące hałas o wysokim 

natężeniu, muszą być obudowane lub umieszczone w wydzielonym 

pomieszczeniu. 

26. Przewody powietrza. 

Przewody powietrza muszą spełniać następujące warunki: 

 uwzględniać możliwość wystąpienia nadciśnienia i podciśnienia, 

 być zaprojektowane w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia, 

 uwzględniać dodatkowe ciągłe obciążenie, 

 mieć konstrukcję zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas na erozję i 

korozję w stosunku do wartości obliczeniowych, 

 ich konstrukcja musi przeciwdziałać powstaniu drgań, 
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 muszą być wyposażone we włazy rewizyjne, niezbędne króćce pomiarowe, a także 

w schody i podesty do obsługi tych króćców, 

 mieć zamknięcia i połączenia gazowo-szczelne, 

 posiadać klapy odcinające szczelne z napędem elektrycznym dobrane z 

uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej , 

 zapewnić łatwą obsługę, remont kanałów i klap, odpowiednią przestrzeń 

remontową, urządzenia dźwigowe oraz niezbędne urządzenia specjalne do 

remontu. 

27. Rurociągi ze stali kwasoodpornej. 

Jeśli  Wykonawca zamierza zastosować rury i ich wyposażenie ze stali 

kwasoodpornej, to wykonane zostaną one ze stali OH 18N9 lub 1H18N9T wg AISI 

304/304L według PN OOH18N10. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: wg wymagań 

technologii. 

Łączenie: 

 montażowe:  spawanie 

 z armaturą i rurociągami:  kołnierze luźne z owierceniem. 

28. Rurociągi z PP i PCV. 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

 rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami), 

 rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza 

się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.  

29. Oparcia rurociągów i armatury. 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 

wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 

fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rur i 

towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry 

siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 

opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 
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ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i 

zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są 

niezbędne do zamocowania instalacji.  

30. Siłowniki elektryczne. 

Tam, gdzie jest to wymagane, klapy i zasuwy obsługiwane mają być przy pomocy 

siłowników elektrycznych. Wszystkie lokalne regulatory mają zostać zabezpieczone 

zamykaną osłoną. 

Wielkość każdego siłownika ma być odpowiednio dopasowana. Siłowniki mają 

posiadać zdalne odwzorowanie położenia (4-20 mA). Mechanizm siłownika musi być w 

stanie otworzyć się lub zamknąć w warunkach różnicy poziomów ciśnienia równej 

maksymalnemu roboczemu ciśnieniu.  

Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki mają zostać 

wyposażone w punkty smarowania.  

31. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 

określony w Przepisach Prawa, Normach, Standardach Projektowania i Budowy oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku braku polskich norm w danej 

dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 

32. Kontrola jakości. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie 

metrycznym (SI). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z 

wykonaniem Prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami  Przepisów Prawa. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 

odniesienia:  

 z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 

na Znak Bezpieczeństwa,  

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,  

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 
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wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w 

Polskiej Normie.  

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi 

procedurami atestacyjnymi:  

 certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa, 

 na wyrób wydawany jest certyfikat na znak bezpieczeństwa. wykaz wyrobów 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające 

certyfikaty) określarozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa  

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm) oraz ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.dz. u. z 2019 poz. 266), a także  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). certyfikację 

zgodności, 

Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 

Zgodności z Aprobatą Techniczną.  

 deklaracja zgodności producenta, 

Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z 

Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa aktualne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 

przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz 

tych wyrobów określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. 

U. z 2019 poz. 966).  

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, 

podlegają procedurom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
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dnia 17 listopad 2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 

1966 , z późn zm.).  

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne 

z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami 

będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.  

33. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu;  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
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 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli Program Zapewnienia Jakości 

powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, 

kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny 

za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.).  

34. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

Norm. W przypadku, gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera Kontraktu. W konstrukcjach stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych 

minimum 20% spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia 

w badanej próbie wad spawów skontrolować należy wszystkie spawy. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu.  

35. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

36. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier Kontraktu uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.  
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XII. Rozruch. 

1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby, w tym  Próby końcowe, jak 

również wszelkie inne działania niezbędne do Przekazania do Użytkowania Inwestycji.  

oraz wyposaży urządzenia w niezbędny sprzęt bhp i p.poż.  

Próbom końcowym należy poddać cały ciąg technologiczny przedmiotowej 

Inwestycji. 

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:  

 próby przedrozruchowe,  

 próby rozruchowe,  

 Ruch Próbny.  

 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-

montażowych, a początkiem eksploatacji Inwestycji.  

Celem Rozruchu jest osiągnięcie stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami 

projektowymi. Osiągnięcie parametrów jakościowych musi mieć stabilny charakter i mieć 

miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być 

zapewnione warunki do dalszego takiego funkcjonowania po zakończeniu Rozruchu. Za 

osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca.  

Uzyskanie pozytywnych decyzji, pozwoleń, odbiorów, dopuszczeń, zatwierdzeń i 

opinii wydawanych przez UDT dla instalacji ciśnieniowych i dźwigowych oraz pomyślne 

zakończenie prób odbiorowych i wykazanie gotowości do Rozruchu zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu gotowości danej części 

Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania Rozruchu 

Inwestycji i obejmują wykonanie: 

 Rozruchu mechanicznego; 

 Rozruchu elektrycznego; 

 Rozruchu technologicznego wraz z osiągnięciem wymaganych warunków 

określonych w PFU; 

 pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych 

Parametrów Technicznych. 



Program funkcjonalno – użytkowy: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej (MSC) przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1, obręb 113 -  w celu ograniczenia 
emisji”. 

111 
 

 

Materiały eksploatacyjne wymagane specyfiką Inwestycji w ilościach 

niezbędnych na czas Rozruchu i Ruchu Próbnego, poza węglem i biomasą, dla nowych 

urządzeń zapewni Wykonawca. 

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące 

procesów technologicznych oraz oznakowania rurociągów w nowych i modernizowanych 

obiektach. 

Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Projektem Rozruchu. Projekt 

Rozruchu obejmował będzie program Prób Końcowych oraz Prób Eksploatacyjnych, 

zgodnie z warunkami Umowy. 

Rozpoczęcie Prób rozruchowych dla etapu Rozruchu  musi być poprzedzone poprzez: 

 sprawdzenie kompletności i prawidłowości wszystkich dokumentów prób i inspekcji 

przeprowadzonych w fazach realizacji związanych z budową i montażem danego 

Etapu; 

 sprawdzenie kompletności przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych (np. 

elementy ulegające zakryciu czy zabudowie lub określone w programie); 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją wykonawczą wykonania systemu 

identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów urządzeń i wyposażenia, w tym 

rurociągów i kabli (tablice informacyjne, stałe oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, 

kolorystyka); 

 sprawdzenie urządzeń regulacyjnych, odcinających i zabezpieczających pod względem 

poprawności funkcjonowania (blokady, zawory bezpieczeństwa itp.); 

 sprawdzenie sekwencji układów automatyki; 

 sprawdzenie gotowości ruchowej urządzeń i wyposażenia; 

 sprawdzenie spełnienia warunków BHP; 

 sprawdzenie spełnienia warunków ppoż., sprawdzenie wykonania pasywnych 

i aktywnych zabezpieczeń ppoż., instalacji i sprzętu ppoż.; 

 sprawdzenie zgodności istniejącego stanu po montażu z dokumentacją wykonawczą; 

 zabezpieczenie stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż.; 

 zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do Rozruchu. 

 

Celem Prób oprócz uruchomienia jest również:  
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 sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem; 

 doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń; 

 osiągnięcie zaprojektowanych poziomów emisji oraz technologicznych i 

ekonomicznych parametrów pracy; 

 ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających 

ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę. 

W zakres Prac wchodzi: 

 uruchomienie urządzeń (Rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediów 

roboczych) każdej dostarczonej grupy urządzeń, w trakcie którego sprawdzane są 

wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności 

ruchowych; 

 szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bhp, p.poż i zapoznanie użytkownika z 

procesem technologicznym instalacji oczyszczania; 

 Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – spalin, w wyniku którego 

osiąga się założone Gwarantowane Parametry Techniczne Kotła K3 i Instalacji 

Oczyszczania Spalin. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez 

Zamawiającego personelem. Rozruch winien być przeprowadzony przez osobę 

posługującą się językiem polskim, lub przy pomocy tłumacza zapewnionego przez 

Wykonawcę. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 

natychmiast. Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie każdej z faz Rozruchu 

należy dokumentować w Dzienniku Rozruchu. 

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze do Rozruchu ; 

 Rozruch mechaniczny i technologiczny; 

Każdy z wymienionych etapów Rozruchu winien być zakończony stosownym 

protokołem komisji rozruchowej. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody 

Inżyniera Kontraktu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w fazie 

Rozruchu. W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim 

przebieg Rozruchu, wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  
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Do Dziennika Rozruchu należy załączać dokumenty takie jak wyniki analiz 

laboratoryjnych, protokoły poszczególnych faz Rozruchu i inne dokumenty istotne 

merytorycznie dla Rozruchu. Wykonawca zapewni personel dla prac rozruchowych. 

Zapewniona będzie właściwa ilość osób i o odpowiednich kwalifikacjach dla 

przeprowadzenia Rozruchu.  

Z ramienia Zamawiającego wyznaczona zostanie dodatkowo załoga, która będzie 

uczestniczyć w Rozruchu celem nabycia właściwych umiejętności obsługi. W okresie 

Rozruchu załoga ta pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego, a jej udział w 

Rozruchu będzie miał tylko charakter szkoleniowy.  

Sprzęt i materiały eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a 

używane przez Wykonawcę w czasie Rozruchu i ulegający zużyciu zostanie zamieniony 

na nowy, nieużywany. 

Wykonawca zapewni i poniesie koszt badań niezbędnych w czasie Rozruchu. W 

szczególności dotyczy to wyników pomiarów emisji szkodliwych substancji w spalinach 

oraz emisji hałasu środowiskowego z Inwestycji. 

Wady i braki stwierdzone w czasie Rozruchu urządzenia będą usuwane 

niezwłocznie.  

 

2. Rozruch mechaniczny. 

Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które 

powinny objąć swoim zakresem: 

 zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami 

budowy; 

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją 

Projektową; 

 sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i 

pod względem bhp i ppoż.); 

 opracowanie projektu kolorystyki rurociągów i oznakowania obiektów i 

wykonanie kolorystyki oraz wyposażenie w tablice informacyjne na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji; 

 sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 

Zamawiającego (Użytkownika) w celu szkolenia eksploatacyjnego. 
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Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 

zamocowania i działania, uruchomienia urządzeń, maszyn i mechanizmów, dokonaniu 

Prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla 

elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do 

poszczególnych części instalacji oczyszczania spalin. Faza ta powinna być poprzedzona 

Rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do Rozruchu 

mechanicznego urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed 

uruchomieniem napędów elektrycznych należy sprawdzić blokadę, sterowanie, 

sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, 

chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Przed uruchomieniem urządzenia z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokady, 

sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe oraz przeprowadzić regulację pod 

względem mechanicznym. 

3. Rozruch technologiczny. 

Celem Rozruchu technologicznego jest uruchomienie urządzenia, sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych 

parametrów technologicznych pracy Inwestycji, zapewniających osiągnięcie wymagań 

określonych w dokumentach przetargowych i niniejszym PFU. Rozruch technologiczny 

urządzeń i instalacji należy prowadzić pod obciążeniem spalinami. 

Zadaniem Rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

spalinami; 

 skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych; 

 optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki; 

 przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP i 

p.poż Inwestycji. 

Wyniki pomiarów emisji, podczas Rozruchu lub po Rozruchu należy zestawić w 

prowadzonym na bieżąco Dzienniku Rozruchu. Oprócz wymienionych wyżej wyników 

pomiarów spalin należy notować również dane określające podstawowe parametry 

technologiczne i efekty pracy Inwestycji. Raporty te będą podstawą do kompleksowej 

oceny pracy. 
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Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas Prób rozruchowych są: 

 Dziennik Rozruchu; 

 protokół wykonanych czynności rozruchowych; 

 protokół zakończenia prac rozruchowych; 

 rejestracja parametrów technicznych i technologicznych; 

 wyniki badań laboratoryjnych i innych; 

 listy obecności. 

W czasie Rozruchu należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający 

opracowanie Wykonawcy Dokumentacji porozruchowej. 

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 

rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.  

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 

 sprawozdania z przebiegu Rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z 

oceną pracy wyposażenia mechanicznego i ciągów technologicznych, 

odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 

dokonanych w trakcie prowadzenia Rozruchu oraz wnioski z Rozruchu; 

 protokół stwierdzający, że Inwestycja  spełnia założone wymagania 

technologiczne i wymagany poziom emisji oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp 

i ppoż.; 

 instrukcje obsługi i konserwacji instalacji.  

Efektem prowadzenia Rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w SIWZ, Umowie i 

niniejszym PFU stabilnych, zgodnych z wymogami Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych. 

Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów:  

 wszystkie urządzenia są sprawne technicznie, pracują zgodnie z lub analogicznie 

z założeniami projektowymi i DTR poszczególnych urządzeń; 

 personel obsługujący wszystkie części Inwestycji posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie umożliwiające samodzielną obsługę w okresie jej eksploatacji, 

 spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związane z fazą Rozruchu 

Inwestycji; 
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 opracowana została przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu 

Dokumentacja rozruchowa; 

 spełnione zostaną wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne i Dodatkowe 

Parametry Techniczne. 

4. Kontrola i badanie w trakcie Prac  i odbiorów. 

Kontrola jakości wykonania Prac, a w szczególności Robót Budowlanych  polega w 

szczególności na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

PFU, SIWZ, Umową, Przepisami Prawa, Ofertą, Normami, Standardami Projektowania i 

Budowy. Kontroli jakości podlega prawidłowość wykonania Rozruchu mechanicznego, 

elektrycznego i technologicznego, wykonanie kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia 

w tablice informacyjne (oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz 

tablice informacyjno—ostrzegawcze, uzyskanie zakładanych parametrów określonych w 

Dokumentacji Projektowej, SIWZ, Umowie, Ofercie oraz żądanych parametrów 

wydajności urządzeń, zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz innych wymogów 

technicznych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Parametry te zostaną 

sprawdzone w trakcie Prób końcowych przeprowadzonych podczas Rozruchu dla każdej 

z części Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania.  

5. Czasy trwania Rozruchu i Ruchu Próbnego. 

Ruch Próbny ma trwać przez okres 168 godzin pracy poszczególnych kotłów. W 

trakcie tego 168-godz. Ruchu Próbnego instalacja powinna działać w sposób ciągły, w 

pełni zautomatyzowany i bezawaryjnie.  

W czasie trwania Ruchu Próbnego dopuszcza się wykonywanie przez 

Wykonawcę dodatkowych prac optymalizujących pod warunkiem, że nie będą zakłócać 

planowanego ruchu Inwestycji i będą zgłaszane Zamawiającemu z przynajmniej 2 (dwu) 

- dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony pozytywnie z 

powodu Wad w funkcjonowaniu Inwestycji, powstałych z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada zgodnie z Umową, to po usunięciu tych Wad przez Wykonawcę, Ruch Próbny 

musi być rozpoczęty od nowa na koszt Wykonawcy. Podczas Ruchu Próbnego mają zostać 

przeprowadzone przez Wykonawcę lub odpowiednio Jednostkę Pomiarową (w 

przypadkach wskazanych w SIWZ i Umowie) wszelkie pomiary.  

Pomiary sprawdzające powinny być prowadzone w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy. W przypadku, gdy uzyskane wyniki nie potwierdzą spełnienia parametrów 
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gwarantowanych  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Strony mogą powtórzyć te 

pomiary, przy czym koszty powtórnych pomiarów pokrywa Wykonawca. Ruch Próbny 

uznaje się za zakończony pozytywnie, jeżeli: 

 suma wszystkich przerw w pracy Inwestycji w okresie całego Ruchu Próbnego nie 

przekroczyła 24 godziny; 

 żadne z urządzeń nie może być w awarii dłużej niż 72 godziny. 

Po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, Strony dokonają odbioru Ruchu 

Próbnego. Na zakończenie każdego dnia trwania Ruchu Próbnego, zespół rozruchowy 

będzie dokonywał podsumowania godzin pracy Inwestycji (w tym określenia liczby 

godzin postoju z powodów zależnych od Wykonawcy). Warunkiem dokonania odbioru 

Ruchu Próbnego będzie w szczególności usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad, 

ustereki niezgodności z Umową, jakie wykryte zostaną w trakcie Ruchu Próbnego, 

dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi zmianami „Red Correct” oraz 

sporządzenie przez Wykonawcę i doręczenie Zamawiającemu pełnej Dokumentacji z 

przebiegu Rozruchu i Ruchu Próbnego. 

Wykonawca dostarczy dwa zestawy narzędzi niezbędnych do obsługi, remontów i 

konserwacji Inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany  dostarczyć zalecane dla Inwestycji 

smary i oleje. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed 

uruchomieniem danej części Inwestycji, że wszelkie smary i woski zostały nałożone we 

wszystkich wymaganych miejscach. 

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na 

polskim rynku. 
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XIII. Akty prawne i przepisy przywołane. 

Realizacja wszystkich prac musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących Przepisów Prawa, a w szczególności: prawa budowlanego, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwporażeniowej, bezpieczeństwa pracy, Urzędu Dozoru 

Technicznego oraz zgodnie z wymaganiami polskich Norm lub innych aktów 

normatywnych odnoszących się do projektowania, budowy urządzeń, budowli, robót 

budowlano-montażowych, prób, rozruchu, odbiorów i eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych, w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 

1202); 

 Ustawa  Prawo ochrony środowiska  z dnia 27.04.2001 r.  (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z 
późniejszymi zmianami; 

 
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085);  
 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 marca  2018 r., w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018, poz. 680); 

 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola (tzw. „Dyrektywa IED”); 
 

 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych 
obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/75/UE – Dziennik Unii Europejskiej L 221/1 - 17.08.2017 r. 

 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014, poz. 1169); 
 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826), zmienione 
rozporządzeniem z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1109); 
 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. 2014. poz.1542) z późniejszymi zmianami; 
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 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 
z późniejszymi zmianami; 
 

 Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21) z poźn. zmianami; 
 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923); 
 

 Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1566) z późniejszymi 
zmianami; 
 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, 
poz. 1800); 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016, poz. 138); 

  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 

2019r.,poz. 155); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz.1966); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 266); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1968); 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 

r., poz. 2101); 
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1040 

z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 

r., poz. 2147 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 736 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1226); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2126); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

(Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, 

poz. 1263); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października2015 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U.  z 2012 r., poz. 462); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47, poz. 401); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) ; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 

169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 

2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 ); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2177); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 

r., poz. 352); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1278); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, 

poz. 716); 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

(GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r.); 
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 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 

1992 r.); 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 

Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1988r.); 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 

Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 r.); 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 

Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r.); 

 PN-Z-04030-7:1994 – Ochrona czystości powietrza – Badanie zawartości pyłu – 
Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną; 
 

 PN-EN 15259:2011 – Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych – 
Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru 
oraz sprawozdania z pomiaru; 
 

 PN-EN 13284-1:2007 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczenie masowego 
strumienia pyłu w zakresie niskich wartości – Część 1: Manualna metoda 
grawimetryczna; 
 

 PN-ISO 10396:2001 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Pobieranie próbek do 
automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych; 

  

 PN-EN ISO 5167-1:2005Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek 

pomiarowych; 

 PN-N-01307:1994. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 

Wymagania dotyczące wykonania pomiarów; 

 PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i 

poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia 

akustycznego; 

 PN-N-01341:2000 Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego; 

 PN-M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 

Załącznik 1: Obliczanie grubości izolacji właściwej; 
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 PN-ISO 7919-1:2001 Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn 

tłokowych. Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny. Część 1: Wytyczne 

ogólne; 

 PN-ISO 10816-1:1998 Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyny na podstawie 

pomiarów na częściach niewirujących. Wytyczne ogólne; 

 ISO 1940-1 Mechanical vibrations - Balance quality requirements for rotors in a 

constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances; 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 

1: Miejsca pracy we wnętrzach; 

 PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 

2: Miejsca pracy na zewnątrz; 

 PN-EN ISO 8041-1:2017-07 Drgania mechaniczne działające na człowieka – 

Mierniki; 

 PN-EN ISO 7010:2012Symbole graficzne – barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa; 

 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. Sprawdzenie wykonanych robót pod 

względem wymiarów nastąpi według obowiązujących norm, a w szczególności PN-

ISO 3443-8:1994; 

 PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów; 

 PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 

kontrola statystyczna; 

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych; 

 PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji; 

 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych; 

 PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy; 

 PN-EN 60038:2011 - napięcia znormalizowane CENELEC; 
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 PN-EN ISO 4413:2011PN-EN 982+A1:2008 IDT EN982:1996+A1:2008  

Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa 

dotyczące układów i ich elementów; 

 PN-EN ISO 7010:2012Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa; 

 PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe; 

 PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Wymagania; 

 ITD IEC 60364-4-442:1993/A1:1995  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa; 

 IDT ISO 6790:1986 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. 

Wyszczególnienie; 

 PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. 

Wyszczególnienie (Arkusz krajowy); 

 IDT ISO 8421-2:1987  Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane 

środki ochrony przeciwpożarowej; 

 IDT ISO 8421-6:1987  Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i 

środki ewakuacji; 

 IDT ISO 8421-7:1987  Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki 

wykrywania i tłumienia wybuchu; 

 EN ISO 13943:2000  Bezpieczeństwo pożarowe. Terminologia; 

 PN-EN 1869:1999  Koce gaśnicze; 

 IDT EN 3-5:1996 + AC:1997  Gaśnice przenośne. Wymagania i badania 

dodatkowe. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych 

miejscach powołują się na Przepisy Prawa, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy 

zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część WWiORB i należy je czytać łącznie z załączonymi 
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warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty Budowlane będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi Normami (ISO, PN-EN, PN) i Przepisami 

Prawa.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem Prac objętych Umową i stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.  

Wykonawca zobowiązany jest zastosować przy realizacji Przedmiotu Umowy  

wszystkie aktualne Przepisy Prawa, w tym  wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Pracami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych Przepisów Prawa, Norm i wytycznych 

podczas projektowania i prowadzenia Prac . Wykonawca będzie przestrzegać praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Gdziekolwiek w niniejszym PFU przywołane są konkretne Normy lub Przepisy 

Prawa, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz 

wykonane i zbadane Prace, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania przywołanych Norm i Przepisów Prawa, o ile w Umowie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane Normy  są normami państwowymi 

lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie Normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

przywołane normy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

 

Załączniki: 

- Plan zagospodarowania terenu – usytuowanie obiektów – Załącznik nr 1 

- Schemat Ciepłowni Kortowo z siecią uzbrojenia terenu – Załącznik nr 2 (1 i 2) 

 


