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             Olsztyn, dnia 04.04.2019 r. 

ZESTAW (2) 

WYKONAWCY 

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania 
MPEC/PE-EZ/74/19) na „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. 

 

Pytanie nr 1 

Czy wymagane w SIWZ dwa komplety galerii obsługowych komina mają również służyć do obsługi anten 
telekomunikacyjnych, czy też Zamawiający wymaga dodatkowych galerii dla tego celu? Jeżeli tak, to w jakiej 
ilości? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dwa komplety galerii obsługowych mają również służyć do obsługi anten 
telekomunikacyjnych. Zamawiający nie wymaga dodatkowych galerii dla tych potrzeb. 

 

Pytanie nr 2 

W związku ze sprzecznymi zapisami SIWZ dotyczącymi zakresu demontażu komina, prosimy o informację czy 
Zamawiający wymaga demontażu fundamentu komina. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga demontażu fundamentu komina, a decyzję w zakresie konieczności jego demontażu 
pozostawia Wykonawcy. Jeżeli na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca stwierdzi, że fundament 
musi być rozebrany to Wykonawca dokona jego rozbiórki w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie reagenta dla instalacji deNOx oraz 
sorbentu dla instalacji deSOx na cały okres Rozruchu i Ruchu Próbnego, czy też po stronie Wykonawcy jest tylko 
tak zwane pierwsze napełnienie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie reagenta dla instalacji deNOx oraz sorbentu 
dla instalacji deSOx tylko na cały okres Rozruchu i Ruchu Próbnego. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o doprecyzowanie, czy zużycia mediów podawane w tabeli 5.1. formularza ofertowego dotyczą pracy 
jednego kotła z mocą 28-30 MW, czy też trzech kotłów sumarycznie, gdzie każdy pracuje z mocą 28-30 MW. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z informacją zawartą pod Tabelą 5.1, która brzmi: 

„Wykonawca zobowiązany jest określić zużycie wybranego sorbentu, wybranego reagenta, energii elektrycznej 
oraz wody wodociągowej przy założeniach pracy kotła z mocą znamionową w zakresie 28 – 30 MW oraz dla 
parametrów spalin i paliwa określonych w Rozdziale V punkt 2 PFU.”, zużycie jednostkowe sorbentu, reagentu, 
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energii elektrycznej oraz wody należy podać dla pracy tylko i wyłącznie jednego kotła pracującego z mocą 
znamionowa w zakresie 28-30 MW. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o doprecyzowanie, na czym polegać ma integracja Instalacji SNCR Zamawiającego zamontowanej na 
kotle K1 z Inwestycją opisana w pkt. 4.2.3. Umowy. Prosimy o podanie: wymaganego zakresu prac, miejsca 
włączeń (połączeń) oraz wymaganych parametrów fizycznych i chemicznych mediów w miejscach połączeń 
(styku) instalacji. 

Odpowiedź:  

Integracja Inwestycji z Instalacją SNCR kotła K1 ma polegać na doprowadzeniu do Instalacji SNCR kotła K1 
wymaganych mediów (sprężonego powietrza, wody, mocznika lub wody amoniakalnej w zależności od wybranej 
przez Wykonawcę technologii) i połączeniu rur z istniejącą instalacją. Oznacza to, że Instalacja SNCR kotła K1 
ma być podłączona do systemu magazynowania reagenta. Wymagane parametry mediów na styku instalacji 
podane zostały w punkcie 9.2 PFU. 

 

Pytanie nr 6 

Zgodnie z pkt. 4.2.8. Zamawiający wymaga zastosowania systemu monitoringu spalin zarówno dla Części 
Podstawowej jak i Szczytowej. Prosimy o podanie pomiar jakich parametrów jest wymagany przez 
Zamawiającego dla każdej z Części Podstawowej i Szczytowej. 

Odpowiedź:  

Wymaganie w tym zakresie dla AMS jest sprecyzowane w p-kcie 12.2 (str.69): „Systemy pomiaru (AMS) (…) 
powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami”, dalej wymieniono obowiązujące wymagania, wg których 
należy określić jakie parametry powinny być mierzone. 

 

Pytanie nr 7 

W pkt. 4.13.4. Umowy Zamawiający jako warunek zawieszający wskazuje zawiadomienie Wykonawcy przez 
Zamawiającego o terminie przekazania Wykonawcy Terenu Budowy w celu rozpoczęcia  realizacji Fazy Budowy 
…. Prosimy o udzielenie informacji, czym warunkowany jest brak powyższego zawiadomienia i wydanie NTP on 
Site. Czy powyższe uzależnione jest od określonych i zdefiniowanych przesłanek, czy jest to arbitralna decyzja 
Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Przekazanie NTP on site nie jest arbitralną decyzją Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do 
przekazania NTP on site Wykonawcy po spełnieniu się przesłanek wskazanych w  pkt. 4.13.1 – 4.13.3 projektu 
Umowy. Zamawiający informuje również, iż otrzymał pożyczkę, o której mowa w pkt. 4.13.3 projektu Umowy.  

 

Pytanie nr 8 

W pkt. 4.30.8 Zmawiający wymaga zapewnienia dla siebie, jak i Inżyniera Kontraktu pomieszczeń biurowych na 
terenie budowy. Prosimy o podanie ilości wymaganych pomieszczeń oraz ich standardu celem oszacowania 
kosztów do celów ofertowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie określa standardu i ilości pomieszczeń na potrzeby Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
Wykonawca powinien założyć, że skład osobowy Inżyniera Kontraktu to maksymalnie 3 osoby. Zamawiający na 
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swoje potrzeby nie będzie w sposób stały wykorzystywał pomieszczeń a tylko i wyłącznie na czas spotkań, 
narad. 
 

Pytanie nr 9 

Prosimy o skrócenie wymogu złożenia do opiniowania Projektu Budowlanego do 4 tygodni przed planowanym 
złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę (pkt. 6.11 Umowy) oraz skrócenie czasu na opiniowanie 
dokumentacji do 7 dni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymogu złożenia do opiniowania Projektu Budowlanego do 4 tygodni 
przed planowanym złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę oraz nie wyraża zgody na skrócenie 
czasu na opiniowanie dokumentacji do 7 dni. 

 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar opisanych w pkt. od 11.1.4. do 11.1.11 Umowy do 
wysokości 5.000 zł 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie: 
 

pkt. 11.1.4. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 
naruszenia, 
 
pkt. 11.1.5. projektu Umowy następującego brzmienia: 
 
11.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 
 
pkt. 11.1.6. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek naruszenia, 
 
pkt. 11.1.7. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (na termin nie 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury) – w wysokości 5.000  zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy przypadek naruszenia, 
 
pkt. 11.1.8. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.8. z tytułu niedotrzymania zobowiązania Wykonawcy polegającego na włączeniu do umów 
zawieranych z Podwykonawcami Robót Budowlanych postanowień zgodnych z Załącznikiem nr 10 do 
Umowy – w wysokości 5.000  zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia, 
 
pkt. 11.1.9. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.9. z tytułu braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy osób wykonujących bezpośrednie czynności przy 
realizacji robót w zakresie montażu i demontażu sieci, maszyn i urządzeń lub wykonywania konstrukcji 
budowlanych - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek, 
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pkt. 11.1.10. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.10. z tytułu nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane 
w pkt. 11.1.9 – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia: 
 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.l.9; oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. 
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 
pkt. 11.1.11. projektu Umowy następującego brzmienia: 
11.1.11. z tytułu dopuszczenia do przebywania na Terenie Budowy osób nieupoważnionych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub osób niewyposażonych w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo lub 
kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy firmy Wykonawcy/Podwykonawcy – 
w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia. 

 

Pytanie nr 11 

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu Gwarantowanych Parametrów Technicznych, przy których 
niedotrzymaniu istnieje możliwość odstąpienie od Umowy zgodnie z pkt. 19.8.8., parametrów dotyczących 
dyspozycyjności kotła K-3 i IOS opisanych w pkt. 12.2. i 12.3. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 12 

W związku z tym, że jednym z Gwarantowanych Parametrów Technicznych jest poziom hałasu (pkt. 12.1.7. 
Umowy) prosimy o określenie dopuszczalnego jego poziomu.  

Odpowiedź:  

Dopuszczalny poziom hałasu wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu, zapisów 
w pozwoleniu zintegrowanym oraz tam gdzie nie można skorzystać z zapisów ww. z charakteru istniejącej 
zabudowy. Jako tereny podlegające ochronie akustycznej w otoczeniu ciepłowni należy przyjąć: 

 - dla UO18 - dopuszczalny poziom hałasu LAeq[dB]: dzień – 50, noc – 40; 
 - dla UO20 - dopuszczalny poziom hałasu LAeq[dB]: dzień – 55, noc – 45; 
 - na północ od UO19 - dopuszczalny poziom hałasu LAeq[dB]: dzień – 50, noc – 40 . 

Na granicy terenów wykonujemy okresowo (co 2 lata) pomiary kontrolne.  
W załączeniu wyniki ostatnio przeprowadzonych pomiarów. Pomiary są wykonywane w 3 punktach 
reprezentatywnych dla każdego z ww. terenów.  
Zamawiający wymaga dotrzymania w każdym z punktów (jak w załączonym raporcie) dotrzymania wymagań: 
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 - dla p-ktu 1 – LAeq[dB]: dzień – 55, noc – 45; 
 - dla p-ktu 2 – LAeq[dB]: dzień – 50, noc – 40; 
 - dla p-ktu 3 – LAeq[dB]: dzień – 50, noc – 40. 

Tereny oznaczone jako ZL, ZU6 i UO19 – nie podlegają ochronie akustycznej. 
 
 

Pytanie nr 13 

W pkt 10.11. wnosimy o usunięcie następujących zdań: 

„Płatności za Etapy nie mogą być częstsze niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące. Wykonawca będzie 
przedkładał Zamawiającemu faktury VAT nie częściej niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„Płatności za Etapy nie mogą być częstsze niż 1 (jeden) raz na 2 (dwa) miesiące. Wykonawca będzie 
przedkładał Zamawiającemu faktury VAT nie częściej niż 1 (jeden) raz na 2 (miesiące) miesiące”. 

Praktyka przedsiębiorstwa w realizacji podobnych projektów pokazuje, że procedury odbiorowe pomiędzy 
poszczególnymi etapami prac trwają zazwyczaj dłużej niż jeden miesiąc. Podstawą wystawienia faktury jest 
podpisany protokół odbioru potwierdzający rzeczywiście wykonany i zakończony etap prac. Płatności Rat 
Wynagrodzenia następować będzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 
Protokołów Odbiorów Etapów. W celu ustalenia podstaw płatności każdej z Rat Wynagrodzenia każdy 
przedkładany przez Wykonawcę Wniosek o Dokonanie Odbioru będzie wskazywał szczegółowe rozliczenie 
kwoty, do której otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego.  Płatność za częściowe wykonanie Etapu 
nie jest dopuszczalna. 

Zamawiający zwraca również uwagę, że jeżeli Prace objęte Wnioskiem o Dokonanie Odbioru były częściowo lub 
całkowicie wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą VAT oświadczenia takich 
Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy (wymagalnych na dzień złożenia faktury VAT) lub 
potwierdzenie dokonania wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców biorących udział w realizacji 
odebranych Robót Budowlanych, oraz oświadczenia Podwykonawców o zrzeczeniu się roszczeń o zapłatę w tym 
zakresie wobec Zamawiającego.  

Stąd też, dla zachowania sprawnego przepływu informacji i dokumentacji oraz uniknięcia konieczności 
wstrzymywania płatności za niedotrzymanie terminów umownych (np. za niedostarczenia dowodów zapłaty lub 
oświadczeń od któregokolwiek z Podwykonawców), Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie 
częstotliwości wystawiania faktur niż raz na dwa miesiące.  

 
 
 


