

13.03.2020 r.

Zestaw (2)

Dot.: Wykonanie oprogramowania protokołu transmisji zapisu i odczytu danych modułów Plus 1.2, Plus 1.1. Plus 1.0

Wyjaśnienia Zamawiającego i zmiany do SIWZ

Pytanie nr 1

Aby mieć pewność, że jesteśmy w stanie zrealizować zadanie opisane w SIWZ i Projekcie Umowy, konieczna jest analiza pracy serwera komunikacyjnego systemu STL_PRO.

Prosimy zatem o umożliwienie przyjazdu na rozpoznanie oraz przesunięcie terminu złożenia oferty o co najmniej tydzień od wizyty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wizytę i wizję lokalną podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty w związku z postępowaniem nr MPEC/PE-EZ/41/20. Osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego w związku z wizją lokalną jest p. Grzegorz Maciesza, gmaciesza@mpec.olsztyn.pl, tel. 89 524 12 36

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający dokonuje następujących zmian:

w pkt 3 Dziale X SIWZ zastępując zapis o treści:

*„Ofertę należy złożyć na Platformie nie później niż **do dnia 20.03.2020r. godz. 10:45** czasu polskiego.”*

Zapisem o brzmieniu:

*„Ofertę należy złożyć na Platformie nie później niż **do dnia 27.03.2020r. godz. 10:45** czasu polskiego.”*

Zastępując zapis w punkcie 4 w Dziale X SIWZ o treści:

*„Otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu **20.03.2020 r. o godz. 11:15** na Platformie.”*

Zapisem o brzmieniu:

*„Otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu **27.03.2020 r. o godz. 11:15** na Platformie.”*

Zastępując zapis w Dziale V o treści:

„do dnia 14 maja 2020 roku.”

Zapisem o brzmieniu:

„do dnia 21 maja 2020 roku.”

Zastępując zapis w §3 w ust 1 Projektu Umowy o treści:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 maja 2020 r”

Zapisem o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 21 maja 2020 r”